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CONTRATO N° 173/2022

PROCESSO SEI-080007/000539/2022

LICITACAO RDC N° 01/2022
CONTRATO N° 173/2022 DE OBRA PUBLICA
QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, POR MEIO DA FUNDACAO
SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
COMO CONTRATANTE E O CONSORCIO RIO
IMAGEM IT BAIXADA.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO por meio da FUNDACAO SAUDE DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, fundag¢io instituida pelo Poder Piblico do Estado do Rio de
Janeiro e vinculada a Secretaria de Estado de Satde, nos termos da Lei Complementar n®
118/2007, da Lei n® 5164/2007 e do Decreto 43.124/2011 e da Lei n°. 6.304/2012, inscrita
no CNPJ sob o n° 10.834.118/0001-79, sediada na Avenida Padre Leonel Franca, n® 248, 1°
andar, Gédvea - CEP. 22451-000, Rio de Janeiro - RIJ, doravante
denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Diretor Executivo JOAO
RICARDO DA SILVA PILOTTO, brasileiro, ID funcional n® 5079143-5, portador da
carteira de identidade n° 52.34921-0, expedida pelo CRM/RIJ, inscrito no CPF sob o n°®
556.886.837-91 ¢ pela Diretora Administrativa Financeira, designada pela Portaria da
Diretoria Executiva FS/DE n° 1192/2022,de 27 de abrilde 2022, ALESSANDRA
MONTEIRO PEREIRA, brasileira, ID funcional n°® 4417781-0, portadora da carteira de
identidade n° 10.282.948-8, IFP/RJ, inscrita no CPF sob o n® 071.223.807-77, e
o CONSORCIO RIO IMAGEM II BAIXADA, representado pela empresa lider MPE
ENGENHARIA E SERVICOS S.A, situada 2 Rua Sdo Francisco Xavier, n® 603 — 4°
andar, Maracand, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.550-011 e inscrita no CNPJ/MF sob o n°
04.743.858/0001-05 representada neste ato por VINICIUS LEITE CORREA, portador da
cédula de identidade N° 11.569.972-0, expedida pelo Detran/R] e inscrito no CPF sob o n®
074.846.507-30 e LUCIANO REIS DA SILVA, portador da cédula de identidade N° RJ-
102761/0-8 expedida pelo CRC/RJ e inscrito no CPF sob o n® 099.636.977-55, daqui por
diante denominada CONTRATADA. resolvem celebrar o presente Contrato, em
decorréncia da Licitacio pelo Regime Diferenciado de Contratacdes n° 01/2022,
realizada por meio do processo administrativo n.® SEI-080007/000539/2022. autorizado
através do despacho SEI n° 28124252, que se regerd pelas normas da Lei Federal
12.462/2011, Decreto Estadual 43937/2012 e subsidiariamente pelas normas da Lei n.°
8.666, de 21 de junho de 1.993 e alteragdes posteriores; Lei Estadual n.° 287, de 04 de
dezembro de 1.979 e Decreto n.° 3.149/80 e Decreto n.” 42.445, de 04.05.10: e do Projeto
Bésico n° 30645085 (anexo 02), aplicando-se a este contrato suas disposi¢des irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas cldusulas e condigdes seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a Contratacdo de empresa para elaboracio de Projetos
Legais, Bdsicos e Executivos de Arquitetura e complementares com execucdo de
obras de engenharia, a montagem, a realizacdo de testes, a pré-operag¢io e todas as
demais operacdes necessirias para adequacio fisica de edifica¢do existente ao uso
de estabelecimento assistencial de saide, o Rio Imagem I[I Baixada (centro de
diagnastico por imagem), localizado no bairro Jardim Esplanada, no municipio de Nova
[guagu do estado do Rio de Janeiro, na forma do Projeto Basico SEI n® 30645085 (anexo
02) e da Proposta SEI n® 32613212 e edital 30645085.

ITEM COD. SIGA DESCRICAO UN. QUANTIDADE

01 0676.001.0001 | REFORMAS, DESCRICAO: | SERVICO 01
CONTRATACAO DE SERVICOS DE
EXECUCAO DE OBRAS CIVIS OU
SERVICOS DE ENGENHARIA, COM OU \
SEM INSTALACOES PREDIAIS \ |
(ID - 70314)

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de execugdo de
contratagdo integrada. %

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de RS 49.585.140,48 (quarenta e nove milhdes,
quinhentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais e quarenta € oito centavos),
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos n® 32613212 e o
Cronograma Fisico-Financeiro a ser elaborado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do presente contrato ¢ de 10 (dez) meses a contar da publicagdo do

Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e

incluido o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente ,\
no orgdo ou entidade.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles
constantes dos cronogramas previstos nos anexos do Projeto Basico.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considerando que o contrato de obras ¢ por escopo, 0
término do prazo ndo é causa suficiente para a extingdo do ajuste, cabendo ao
CONTRATANTE apurar se as razdes que inviabilizaram a execu¢do do objeto, no prazo
inicialmente avenc¢ado, decorreram de atuagdo deficiente da CONTRATADA.
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PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATADO, quando ndo puder cumprir os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigagdes decorrentes desta contratagdo, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de
prorroga¢io, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel,
estranho & vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes deste contrato,
ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente
da instituicdo financeira contratada pelo Estado, cujo numero e agéncia deverdo ser
informados pelo adjudicatario até a assinatura do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em
localidade que ndo possua agéncia da institui¢do financeira contratada pelo Estado ou
caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em
razio de negativa expressa da instituigdo financeira contratada pelo Estado, abrir ou
manter conta corrente naquela instituigdo financeira, o pagamento poderd ser feito
mediante crédito em conta corrente de outra institui¢do financeira. Nesse caso, eventuais
dnus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela
CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO — A cada 30 (trinta) dias farda a CONTRATADA a emissdo N

das faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro SET n° 19424701 (anexo V1) e obedecido
o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO TERCEIRO — O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO QUARTO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUINTO — Caso se faga necesséria a reapresentagdo de qualquer fatura
por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a
sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA deverd apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra.

PARAGRAFO SETIMO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
que ndo decorram de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizagdo financeira pelo IPCA e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rafa
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die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos
mediante desconto de 0.5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela [PCA serd feito com
base no custo unitirio constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do
Sistema EMOP terdo seus pregos limitados aos indicados nos sistemas de or¢amentagdo
de obras, ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego obtido junto @ no minimo
trés fornecedores especializados.

PARAGRAFO NONO — O pagamento de servigos executados antes das datas previstas
nos cronogramas (obras adiantadas) dependerd das disponibilidades de caixa do
CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO
SETIMO.

PARAGRAFO DECIMO - O pagamento somente serd liberado mediante apresentagdo,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos
respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais; =
b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdencidria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de

Servigo — FGTS; Ry \J\

N
d) Copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo \
CREA, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢do ou quando houver
alteragdo do profissional responsével.

PARAGRAFO DECIMO- PRIMEIRO — Somente serdo pagos Os quantitativos
efetivamente medidos pela fiscalizagdo, justificando-se nos autos toda e qualquer
divergéncia em relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016,
caso a contratada ndo esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da
cldusula nona, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade
apontada pelo 6rgdo de fiscalizagdo do contrato.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — Os pagamentos também deverdo obedecer as
disposigoes especificas do Projeto Basico.

CLAUSULA QUINTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar & CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 2
(dez) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestagao de
garantia da ordem de 5% (cinco) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer
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modalidade prevista pelo § 19 art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a ser restituida apés sua
execugdo satisfatoria, A garantia devera contemplar a cobertura para os seguintes
eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

¢) prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdo do contrato;

d) obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nio poderd se vincular a outras
contratagdes, salvo apos sua liberagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 %
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b", art. 48,
paragrafo 1° da Lei n.° 8.666/93, sera exigida para assinatura do contrato, prestagdo de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo 1° do art. 56 da Lei n.°
8.666/93, igual a diferenga entre o valor resultante do paragrafo 1° do art. 48 da Lei
Federal n.° 8.666/93 ¢ o valor da correspondente proposta.

PARAGRAFO TERCEIRO - O levantamento da caugdo contratual por parte da
contratada, respeitadas as disposi¢des legais, dependera de requerimento da interessada,
acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitagdo definitiva da
obra.

PARAGRAFO QUARTO - Em caso de rescisio decorrente de ato praticado pela \
contratada, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promoverad a

cobran¢a de eventual diferen¢a que venha a ser apurada entre o importe da caug¢do

prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUINTO — Sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na recomposigio das
perdas e danos sofridos. A contratada ficard obrigada a reintegrar o valor da garantia no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis seguintes a sua notifica¢do. >

PARAGRAFO SEXTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.
65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SETIMO - Nos casos em que valores de multa venham a ser
descontados da garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de 72 (setgrya e
duas) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.
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PARAGRAFO OITAVO - Adicionalmente a CONTRATADA deverd apresentar
SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA, conforme os termos descritos no Projeto
Basico.

CLAUSULA SEXTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo
or¢amentaria:

FONTE: 223
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302046129120000
NATUREZA DA DESPESA: 44905107

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo B
por conta das dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de \
cada exercicio.

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE \/(j\ A
Constituem obrigagdes do CONTRATANTE: M y

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas neste ; ‘_‘_
contrato; \\

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execugdo do presente contrato;

¢) exercer a fiscalizagdo do contrato;

d) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos
PARAGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-OITAVA deste
contrato; e

e) Demais itens previstos no Projeto Basico n° 30645085 (anexo 02).
CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

a) conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
b) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
¢) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

d) manter, durante toda a durag¢do deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes /
assumidas, as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas para participagdo na
licitacdo;
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e) tomar as medidas preventivas necessdrias para evitar danos a terceiros, em
conseqiiéncia da execugdo dos trabalhos;

f) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execugdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

g) prestar, sem quaisquer onus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessdrios a
corregdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execugdo do objeto, sempre que a
ela imputdveis;

h) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

i) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugio
dos servigos;

1) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

k) se responsabilizar, por todos os onus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na
legislagdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material ¢ mao-de-

obra necessaria 4 completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

[) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagao com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execugdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em razdo de hordrio, condi¢do ou
demais peculiaridades;

m) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas
provenientes, € equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras
contratadas;

n) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos
Basico e Executivo, com as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

0) se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento
das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIIT
do artigo 7° da Constituigdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a
prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem
e empregados, seus ou de terceiros, na execugdo de obras ou servigos ou em decorréncia \/

deles.
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p) observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.” 5.296, de 02.12.04 e a
NBR 9050.

q) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras
executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até
a Aceita¢do Definitiva das Obras.

r) na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a ndo
utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro
produto que contenha essa fibra.

s) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condi¢do para a
liberagdo dos pagamentos.

t) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a
ser fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para
acomodagio da fiscalizacio do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone,
além de sala de reunides para uso comum.

u) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando
todos os elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execugao
dos servigos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

v) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

e  estd pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento
ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

e anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra; e

« encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

w) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscaliza¢do
do CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissdo/fungéo.

x) registrar o Contrato ¢ a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional \
de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia — CREA/RJ, na forma da legislag¢do pertinente,

onde se observe a marca¢do do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.® Y

5.296/04, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ.
y) A observéncia das normas relativas a gestdo de residuos da construgédo civil;
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z) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Lei Federal n®° 8.213/91;

z.1) na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a
5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficidrios reabilitados ou
pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte propor¢ao:

[=:até 200 empregados... ... .. ... iisarisiorssiaviipseniisesnssdsrisivinss 2%;
[1-de 201 @ S500.....cierieeinnsisnnsesiensissrsesnessnsessasessees 3 704
T -de 501 a 1000, eeerreeeeirsaeeenneneens 4505
IV - de 1001 et diante. s s 5%.

z.2) Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual
n.® 7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria
e incentivo a dentincia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragao Publica:

z.3) A contratada deve estrito cumprimento as normas e resolucdes expedidas pelo
Ministério Piblico do Trabalho, notadamente a NOTA TECNICA GT COVID-19
N. 18/2020;

z.4) Demais itens previstos no Projeto Basico n” 30645085 (anexo 02).

CLAUSULA NONA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdao executadas sob a dire¢io e responsabilidade
técnica do (a) Engenheiro Francisco de Paula Bitencourt — CREA RJ 136197/D, que fica
autorizado (a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o (a) engenheiro (a)
acima indicado(a) como Responsavel Técnico na diregao dos trabalhos e no local das
obras até o seu final. A substitui¢do do Responsavel Técnico poderd ser feita por outro de
igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE. |

CLAUSULA DECIMA: DA FISCALIZACAO

i
O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as cldusulas e condigdes
avencadas, nos termos do instrumento convocatdrio, do cronograma fisico-financeiro e

da legislagdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugdo
total ou parcial.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizagdo da execugdo das obras caberda a
(a0) Roney Martins Moreira, CREA-RJ 154924/D, ID.: 4255375-0.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condigdes, métodos e processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados
pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios
a0 desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicgio e a atuagdo da fiscalizagdo pelo
CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execugdo das obras, de modo a permitir que, a
tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo todas as divergéncias ou dividas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o
devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execu¢do dos servigos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus
superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, se procederé a
fiscalizac@o do regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da cldusula nona, realizando
a verificacdo no local do cumprimento da obrigagdo assumida no contrato.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida
essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da
execu¢do por orgdo da Administragdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberd 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentagdo da apolice de
seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatdrio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:
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a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfei¢cdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

¢) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino
deste contrato;

d) violagdo do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execug¢do de obras e/ou servigos:

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as
obras e aos servigos:

g) esbulho possessorio;
h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;
i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO- A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos
trabalhistas. inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, |
previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato, podendo o |

CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais \ l
encargos como condigdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA., S ‘--,[ /\
CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DO DIARIO DE OBRAS Y

A CONTRATADA fornecera e manteré, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com \
todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela \

Fiscalizagdo, no qual serdo obrigatoriamente registrados:

I - pela CONTRATADA:

a) as condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos servicos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;
¢) as consultas a Fiscalizagio;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado:

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

™
f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagdo;
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro; \{
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II — pela Fiscalizacio:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos e cronogramas;

¢) as observagoes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacio.

PARAGRAFO UNICO: Ao final da obra, o Didrio referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execu¢io das obras objeto do presente contrato obedecerd ao Regime de
Contratacdo Integrada, de acordo com o Projeto Bisico, Caderno de Escopo e a
Proposta.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previsio das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro
elaborado pela COORDENACAO DE SERVICOS DA FSERJ.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento
do Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com
base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federag@o.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medig¢des serdo efetuadas de acordo com o avango
fisico real dos servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo
contratado e aprovados pelo engenheiro Roney Martins Moreira, CREA-RJ
154924, justificando-se eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada
més pela fiscalizagdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o } nual de
Fiscalizagio da COORDENACAO DE SERVICOS DA FSERJ.
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PARAGRAFO SEGUNDO - As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por
preco unitario adotado, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de célculo das medigdes (elaboragdo dos croquis de
calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da sua realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e
Geotecnia e de Instalagdes prediais e especiais, a medi¢do serd acompanhada das
respectivas memoérias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da
adequagdo da solugdo mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de
medi¢do, obedecendo-se os percentuais mencionados no item 16 do Projeto Basico, para
0 seu pagamento:

PARAGRAFO QUARTO- Caso haja necessidade de acréscimo no item
“Administragdo Local”, decorrente de acréscimo do prego contratado, deverd ser
considerada para efeito de medigdo/pagamento a parcela aditivada individualmente nos
acréscimos de valores/servigos.

PARAGRAFO QUINTO - Para fins da medi¢ido dos servigos, em consonéncia com 0s
paragrafos segundo e terceiro, o item “administragdo local” deverd ser cobrado na ()
propor¢io do percentual da execugdo das obras. [

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de 1'-.. |I
vala somente serdo executados apds detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagdes como nivel de[
agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de Y,
decisdo sobre as solu¢des técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de '
servico envolvidas, devendo-se anotar em didrio de obras as condigdes executivas \
observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medi¢do do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serio aceitas solicitagdes para alteragdes nas
velocidades de transportes, apos a realizagdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz
de praticar a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua
composigdo de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteragdo das velocidades
de transporte, apds a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a execugdo do \
objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e

justificada.
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PARAGRAFO NONO - O Engenheiro Roney Martins Moreira, CREA-RJ 154924, no
prazo de até 08 (oito) dias uteis, apoés a medigdo, entregara a Contratada o calculo da
medigdo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Podera haver antecipagdo da medigdo e do pagamento dos
seguintes itens da obra, nas seguintes circunstancias:

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

Sobre o presente contrato € vedada a celebragdo de Termos Aditivos de acordo com os
termos do Art. 9°, §4° da Lei 12.462/2011, exceto para recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior; e por necessidade de
alteragdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacdo técnica aos objetivos
da contratacdo, a pedido da administragdo publica, desde que ndo decorrentes de erros ou
omissdes por parte do contratado, observados os limites previstos no § 1° do art. 65 da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993

PARAGRAFO UNICO - Na ocorréncia das excegdes previstas no Art. 9°, §4° da Lei
12.462/2011 CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e
mediante termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por cento) em caso
de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ENTREGA E ACEITACAO DA OBRA

Apés concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado

assinado pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, assim como pelas *

partes em até 15 (quinze) dias da comunicagio escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na hipotese de recusa de aceitagdo, por ndo atendimento
as exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras,
passando a contar o0s prazos para pagamento ¢ demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacio.

PARAGRAFO SEGUNDO- O objeto do presente contrato  serd
recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certidio Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidio Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do pardgrafo tanico, do art. 11, da Lei n°
8.212, de 1991, da comprovagdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes
sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagdo, pela Fiscalizagdo, dos ?ﬂhos as
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built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer onus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO- O objeto do presente contrato  serd
recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observagio e de vistoria que
comprove 0 exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo
a CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias;

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;
b) revisar todos os acabamentos;
¢) proceder 4 ligagdo definitiva de todas as instalagdes. devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontados ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados:

e) apresentar a quitagdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certidio Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servigos.

PARAGRAFO QUINTO - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos e obras contratados serdo
de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢a maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas
e o prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alega¢oes baseadas em

ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de for¢a maior poderdo autorizar a suspensao
da execugdo do contrato.
CLAUSULA DECIMA-NONA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

E facultado ao CONTRATANTE suspender a execugdo do contrato e a contagem dos
prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 8.666.-’?‘
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A sanc¢do administrativa deve ser determinada de acordo

com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados a2 Administragdo
Publica e as circunstancias agravantes e atenuantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios
estabelecidos no PARAGRAFO PRIMEIRO também deverdo ser considerados para a
sua fixagdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - A imposi¢io das penalidades é de competéncia exclusiva
do contratante, devendo ser aplicada pela Autoridade Competente, na forma abaixo
transcrita:

a) As sangdes previstas nas alineas a e b, do caput serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa, na forma do paragrafo tnico, do art. 35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

b) A san¢do prevista na alinea ¢ do caput sera imposta pelo préprio Secretdrio de Estado
ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisdo ser submetida a apreciagdo
do proprio Secretario de Estado, na forma do paragrafo tnico, do art. 35 do Decreto
Estadual n° 3.149/80.

¢) A aplicagdo da sangdo prevista na alinea d, do caput, ¢ de competéncia exclusiva do
Secretirio de Estado.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput: &

a) correspondera ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato,
aplicada de acordo com a gravidade da infracdo e proporcionalmente as parcelas ndo
executadas: o

b) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

¢) ndo tem carater compensatorio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por \|
perdas e danos das infragdes cometidas: \

d) devera ser graduada conforme a gravidade da infragao;

e) nas reincidéncias especificas, deverd corresponder ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta;

f) devera observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do
empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

PARAGRAFO QUINTO - A suspensdo tempordria da participagdo em licitagdo e '
impedimento de contratar com a Administragao Publica do Estado do Rio de Janeiro,
prevista na alinea ¢, do caput: V

|

a) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
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b) sem prejuizo de outras hipdteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso,
sancionado com multa, ndo realizar o depdsito do respectivo valor, no prazo devido.

PARAGRAFO SEXTO - A declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Piblica, prevista na alinea d, do caput, perdurard pelo tempo em que os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administra¢do Piblica pelos prejuizos causados, devendo ser aplicada, dentre
outras, nas seguintes hipoteses:

a) fraudar na execugdo contratual, por meio da pratica de qualquer ato destinado 2
obtengio de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administragdo Publica;

b) comportar-se de modo inidéneo, por meio da pratica de atos direcionados a prejudicar
o bom andamento do contrato, a¢cdo em conluio ou em desconformidade com a lei,
indugdo deliberada a erro no julgamento, prestagdo falsa de informagdes, apresentagdo de
documenta¢io com informagdes inveridicas, ou que contenha emenda ou rasura,
destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

PARAGRAFO SETIMO - A reabilitagdo podera ser requerida apés 2 (dois) anos de sua
aplicagdo.

PARAGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes
contratuais sujeitard 0 CONTRATADO 4 multa de mora de 1% (um por cento) por dia
atil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de
empenho ou do saldo nio atendido, respeitado o limite do art. 412 do Cédigo Civil, sem
prejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da
aplicagdo das sang¢des administrativas.

PARAGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alinea b do capute no
PARAGRAFO OITAVO, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem
superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd o infrator pela
sua diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragdo ou cobrada judicialmente,

PARAGRAFO DECIMO - A aplicagio de sangio ndo exclui a possibilidade de resciséo
administrativa do Contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO- A aplicagio de qualquer sangdo serd
antecedida de intimagdo do interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos, os
dispositivos do Contrato e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade
que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Ao interessado serd garantido o contraditorio e

a defesa prévia. \13
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PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A intimagdo do interessado devera indicar o

prazo e o local para a apresentagdo da defesa.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado sera exercida no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas
alineas a, b e ¢, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alinea d, do caput.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Serd emitida decisdo conclusiva sobre a
aplicagdo ou ndo da sangdo, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a
devida motivacdo, com a demonstragio dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Os contratados ficardo impedidos de contratar com
a Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos
das sangoes de:

a) suspensio temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar imposta
pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundagdes (art. 87, IIT da Lei n°
8.666/93);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas
Autarquias ou Fundagdes (art. 7° da Lei n°® 10.520/02),

¢) declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou
Entidade da Administragio Federal, Estadual, Distrital ¢ Municipal (art. 87, IV da Lei n®
8.666/93);

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - As penalidades impostas aos Contratados serdo \
registradas pelo contratante no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA. K ‘

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Apos o registro mencionado no item acima,
devera ser remetido para o Orgio Central de Logistica (SUBLOG/SECCG), o extrato de
publicagdo no Didrio Oficial do Estado do ato de aplicagdo das penalidades citadas nas
alineas ¢ e d do caput, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos
para todos os 6rgios e entidades da Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO NONO - A aplicagio das sangdes mencionadas no
PARAGRAFO DECIMO OITAVO devera ser comunicada a Controladoria Geral do
Estado, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importincias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 3 CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado,
quando superiores & garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tepha em
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face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobran¢a amigdvel, serio cobrados
judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou
comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao
pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento)
sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorérios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento)
sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: DA EXCECAO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cldusula essencial do presente contrato, de observdncia obrigatdria por parte da
CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor,
administrativamente, exce¢do de inadimplemento, como fundamento para a interrupgao
unilateral do servigo.

PARAGRAFO UNICO - A suspensio do contrato, a que se refere o art. 78, XV, da Lei
n.° 8.666/93, se ndo for objeto de prévia autorizagdo da Administracdo, de forma a ndo
prejudicar a continuidade dos servigos publicos, deverd ser requerida judicialmente,
mediante demonstracio dos riscos decorrentes da continuidade da execugdo do contrato,
sendo vedada a sua suspensdo por decisdo unilateral da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) Projeto Basico e seus Anexos;

b) Caderno de Escopo:

¢) Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO
CONTRATO

Apos a assinatura do contrato deverd seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Didrio Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por
conta do CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado,
para conhecimento, copia autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por
este.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do
instrumento, partes, objeto, prazo, numero do empenho e fundamento do ato.
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CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente do
presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigdvel, com expressa renuncia
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas
neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma
e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, (JeX de de 2022.
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ANEXO 02 - PROJETO BASICO
RIO IMAGEM II (BAIXADA FLUMINENSE)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA ADEQUACAO DE EDIFICACAO EXISTENTE PARA O RIO
IMAGEM II - BAIXADA (CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM).

1.OBJETO

1.1 -Contratagio de empresa especializada na elaboragdo de Projetos
Legais, Basicos e Executivos de Arquitetura e complementares com
execucdo de obras de engenharia, a montagem, a realiza¢do de testes, a pré-
operagdo e todas as demais operagdes necessdrias para adequacao fisica de
edificacdo existente ao uso de estabelecimento assistencial de satde, o Rio
Imagem II Baixada (centro de diagndstico por imagem), localizado no
bairro Jardim Esplanada, no municipio de Nova Iguagu do estado do Rio de

Janeiro;
1.2 -O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia;
1.3 -Execu¢do do objeto devera ser conforme condigdes, especificagdes e \ '|
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos; T
1.4 -Com relagdo a tecnicidade do objeto devera ter como premissa para /‘{{
apresentagdo de propostas e execugdo dos servigos o Caderno de ( 7/ \J
Escopo anexo a este Termo de Referéncia; =

I3 - -~ B, r o \
1.5 -O contrato terd vigéncia pelo periodo de 10 (dez) meses, nao sendo \\
prorrogavel;

1.6 -O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada integral,
1.7 - Cddigo do objeto;

ITEM COD. SIGA DESCRICAO - UN  QUANTIDADE
REFORMAS,DESCRICAO:
CONTRATACAO DE SERVICOS
DE EXECUCAO DE OBRAS CIVIS
01  0676.001.0001 = OU SERVICOS DE ENGENHARIA, 'SERVICO 01
COM OU SEM INSTALACOES

PREDIAIS

(ID - 70314)

A descri¢do do objeto ndo restringe o universo de participantes.
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2.JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 -O Estado do Rio de Janeiro ganhou em dezembro de 2011 o primeiro
Centro de Diagnostico por Imagem, mais conhecido como Rio Imagem, que
retne em um so lugar equipamentos de Gltima geragdo para atender aos
usuérios do Sistema Unico de Satde (SUS). O Centro oferece exames
como, ressondncia magnética; mamografia; tomografia computadorizada;
doppler vascular; ultrassonografia; ecocardiografia e radiografia de forma
gratuita;

2.2 -Considerando que ¢ o exame de imagem que permite que OS
profissionais avaliem o paciente internamente, sem a necessidade de
cirurgias exploratorias ou outros métodos invasivos;

2.3 -Considerando que sdo esses procedimentos, que viabilizam a analise de
todo o organismo, desde orgdos, tecidos, sistemas e¢ o0ssos, de maneira
pratica e rapida;

2.4 -Considerando que existem doengas que apenas o exame de imagem
pode detectar, auxiliando em diagnésticos mais precisos e tratamentos mais
assertivos, apresenta ainda uma ampla cobertura em todos os departamentos
de saide, e ndo apenas no diagnoéstico de doengas;

2.5 -Em resumo, diagndsticos sdo imprescindiveis e indispensaveis para
realizagdo de uma pratica médica completa e eficiente, com praticidade e
rapidez;

2.6 -Considerando que no municipio de Nova Iguagu, ndo possui servigo de
diagnéstico por imagem na rede estadual, a instalagdo deste novo
equipamento de satide vem consolidar um anseio da baixada ha varios anos,
resgatando Principios do Sistema Unico de Satde de ampliagio,
qualificagdo e humanizacdo do acesso a servigos publicos de satde,
garantindo o resgate da cidadania da populagdo fluminense.

2.7 -O projeto do Novo Equipamento de Saude, previsto de execugdo no
Municipio de Nova Iguagu, atenderd pacientes exclusivos do SUS,
regulamentados pelo Estado e Atendera unidades de baixa, média e alta
complexidade.

2.8 -Considerando Decreto N°® 43.133 de 12 de agosto de 2011, onde o
poder executivo declara de utilidade publica a 4rea mencionada e a
publicagdo em Didrio Oficial, de 28 de dezembro de 2021, pag. 3, onde fica
declarada a construgdo do Centro de Diagnostico por Imagem da Baixada
Fluminense.
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2.9 - Tendo em vista o publicado em D.O do estado em 16 de julho de 2021,
conforme resolugdes SES N° 2351 e 2352 de 15 de julho de 2021 que
autoriza respectivamente a transferéncia do gerenciamento e execugdo das
acgoes e servigos de saude do Centro Estadual De Diagnostico Por Imagem
(CEDI - RIO IMAGEM), para Fundagdo Saude do Estado do Rio de
Janeiro.

2.10 - Considerando que o decreto do governador passa o imovel ao Estado
do Rio de Janeiro para uso do Centro de Diagnostico por Imagem,
externamos a contratagdio de empresa Especializada de Servigos de
Engenharia para Constru¢do do Rio Imagem II (Baixada Fluminense),
objeto este que sera das mesmas caracteristicas do Rio Imagem I (Centro do
Rio de Janeiro) cujo gerenciamento e execucao das agdes relacionadas é
desta Fundagdo Saude do Estado do Rio de Janeiro mediante a gestdo da
mesma.

3.DA OPCAO PELO USO DO RDC

3.1 -A opgao pelo RDC visa ampliar a eficiéncia da pretensa contratagdo, a
competitividade entre as licitantes, assegurar o tratamento isondmico,
buscar maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e economicidade nos
procedimentos para dispéndio de recursos publicos, proporcionando a
sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica;

3.2 -A adogdo do presente RDC tem arrimo no Art. 1.° §3° da Lei n°
12.462/2011. A opgdo ¢é pelo RDC Presencial. O art. 13 da Lei n°
12.462/2011 e o art. 8% V c/c art. 13, do Decreto n°. 7.581/2011
estabelecem que as licitagdes devam ser realizadas preferencialmente sob a
forma presencial;

3.3 -Muito embora o atribua como Regime Diferenciado de Contratagdes
relacionadas a Copa do Mundo 2014 e as Olimpiadas e Paraolimpiadas
2016, o RDC instituido pela Lei 12.462/2011, aparece no cendrio politico
como um novo ordenamento em licitacdo, perdendo o cardter transitorio
através de alteragdes legislativas que no caso concreto e conforme previsdo
legal, vem ampliando a aplicabilidade do RDC, cada vez mais presente na
Administracdo Publica, nas dreas de educacdo e saude, a saber:

3.3.1 -Art. lo E instituido o Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas
(RDC), aplicdvel exclusivamente as licitagdes e contratos negessarios a
realizacdo: g
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3.3.2 -V - das obras e servigos de engenharia no ambito do Sistema Unico
de Saude - SUS. (Incluido pela Lei n° 12.745, de 2012).

3.4 -Quanto a op¢do por empreitada integral — No calculo do valor da
proposta, poderdo ser utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos §§ 3° 4° ou 6° do art. 8° da Lei n® 12.462, de 2011, desde que
o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma
fisico-financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema
de referéncia utilizado;

3.5 -A Fundagido Saude Do Estado Do Rio De Janeiro ndo dispde em sua
estrutura organizacional e entre suas atribuigdes expertise técnica nas areas
de Gestdo de Obras, Servigos e Projetos de Arquitetura e Engenharia
Hospitalares;

3.6 -Esta forma de contratagdo torna-se crucial para a eficiéncia de gestdo
dos recursos pela Administragdo Publica para execugdo deste objeto, pois
permitem serem adotadas solugdes técnicas eficientes, planejadas por
especialistas, reduzindo, portanto, a ineficiéncia do projeto, evitando que
sejam inexequiveis;

4.ESTIMATIVA ORCAMENTARIA

4.1 - O valor global da proposta ndo poderd superar o orgamento estimado
pela administragdo publica, com base nos parametros previstos no art. 9°, §
2°, inciso I da Lei n° 12.462/2011;

4.2 - A presente licitagdo se dara por Lote Unico para melhor otimizagio
dos servigos e da fiscalizagdo da empresa vencedora, ja que o parcelamento
acarretaria no atraso dos servi¢os no momento em que uma das empresas
ndo cumprisse seu cronograma, uma vez que os servigos sao dependentes;

4.3 - O valor da estimativa orgamentaria foi calculado utilizando-se as
referéncias de pregco EMOP;

4.4 - As taxas de Bonificagoes e¢ Despesas Indiretas (BDI) deverdo ser
apresentadas com a composi¢do analitica do percentual conforme Decreto
n° 8.080/2013, assim como dos Encargos Sociais — ES;

5.CRITERIOS DE JULGAMENTO

5.1 -O critério de julgamento utilizado pela licitagdo sera “Menor Prec¢o™.
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6. DOS CRITERIOS DE AVALIACAO TECNICA

6.1 Comprovacdo da licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na
data prevista para a entrega da proposta, profissionais de nivel superior,
devidamente habilitados, em dia com suas responsabilidades junto ao seu
Conselho de Classe, com formagdo em Engenharia civil, engenharia
elétrica, engenharia mecanica e engenharia de seguranga do trabalho,
detentores de atestados de capacidade técnica com o seu respectivo CAT,
relativo aos servigos descritos neste termo de referéncia.

6.2 -Registro da(s) pessoa(s) juridica(s) licitante(s) em qualquer uma das
regides do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ¢/ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

6.3 -Indicagao Nominal das Equipes Técnicas para cada uma das areas de
projeto e de execu¢do de obras indicadas no presente Edital — Termo de
Referéncia, com indicag¢do, obrigatdria, da fun¢do de cada um;

6.4 -Para efeitos de julgamento e atribuicdo de pontuagdo técnica as
equipes, um mesmo profissional, se for o caso, poderd acumular
responsabilidade técnica e/ou participagdo em mais de uma equipe;

6.5 -Termo de indicagdo do pessoal técnico qualificado, no qual os
profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovagao de
capacidade técnica, declarem que participardo, a servigo da licitante, das
fases de planejamento e execugdo das obras. Este termo devera ser firmado
pelo representante da licitante com o ciente do profissional;

6.6 -Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagdo da
capacita¢do técnico profissional deverdo participar dos servigos objeto da
licitagdo, admitindo- se a substitui¢do por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Contratante.

6.7 -A empresa devera ter comprovagao de:

6.7.1 -Conhecimento Técnico (CT): A Licitante devera comprovar
conhecimento técnico das Normas de acessibilidade universal e critérios de
sustentabilidade e sua aplicagdo em edificagdes, bem como todos os
conhecimentos técnicos necessarios para elaborar os demais projetos para
execugdo da obra.

6.7.2 -Metodologia (MT): A empresa devera comprovar que sera capaz de
atender a demanda do CONTRATANTE apresentando a metodologia de
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trabalho que serd implantada. Para o planejamento da obra, a licitante
devera abordar os seguintes temas: Apresentagdo detalhada do planejamento
da obra, metodologia e suas ferramentas para dimensionamento de equipe,
equipamentos € a previsdo de tempo para execug¢do de cada um dos
Servigos;

6.7.3 -Estrutura Organizacional (EO): A Empresa devera apresentar sua
estrutura organizacional, a infraestrutura que deseja disponibilizar no
municipio de Nova Iguagu e que possui a equipe de profissionais
permanentes na empresa como forma de demonstrar que sera capaz de
atender a demanda da Contratante.

6.7.4 -Experiéncia da Equipe Técnica (ETT): Devera apresentar indicagdo
nominal das Equipes Técnicas para cada uma das dreas de projeto e de
execucdo da obra indicada no presente edital — Termo de Referéncia, com
indicagdo, obrigatéria, da Fun¢do de cada um, com sua respectiva prova de
inscri¢ao junto ao CREA e CAU.

6.8 - Devera ainda, apresentar comprovar possuir em seu quadro técnico
permanente, na data prevista do edital, profissionais de nivel superior,
devidamente habilitados, em dia com suas responsabilidades junto ao
conselho de classe, com formagdo em Arquitetura, Engenharia Civil,
Elétrica, Mecénica e de Seguranga do Trabalho, detentores de atestados de
capacidade técnica com o seu respectivo CAT, relativo aos servigos de
projeto, construgdo civil, elétrica, mecénica e combate a incéndio
respectivamente e demais itens determinados nas parcelas de maior
relevancia.

6.9 - Apresentar ainda, Registro da Empresa no Conselho competente —
CREA e CAU, para projetos nos ramos de Eng. Civil, Eng. Elétrica, Eng.
Mecanica e Seguranga do Trabalho e Arquitetura respectivamente.

6.10 - Experiéncia da empresa ¢ equipe técnica (ETT): Comprovagao em
nome de um ou mais profissionais de nivel superior da equipe técnica
minima da licitante comprovando que tem experiéncia para desempenhar
atividade pertinente e compativel com caracteristicas objeto desta licitagdo
através da apresentacdo de atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA E/OU CAU, que
comprove a execucdo de servigos e projetos com caracteristicas técnicas e
complexidade do objeto da presente licitagdo, os quais se consideram as
parcelas de maior relevancia, os projetos € servigos listados abaixo, para os
quais a licitante devera comprovar qualifica¢do para todos os itens a seguir:
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6.10.1 - A empresa devera comprovar expertise em projetos executivos de
arquitetura com caracteristicas ¢ complexidade do objeto licitado (Projeto
executivo de arquitetura: Serdo considerados atestados/CAT de projetos
para edificagdes de EAS tipo o objeto licitado, com salas de imagem
incluindo blindagem, com no minimo 2.400 m? da drea construida, para os
prédios publicos ou privados, com caracteristicas e complexidade do objeto
licitado)

6.10.2 - Expertise em constru¢do de cobertura em telha termoacustica, tipo
Sanduiche, Serdo considerados Atestados/CAT projetos desenvolvidos para
constru¢do de cobertura em telha termoacustica, tipo sanduiche.

6.10.3 - Experiéncia de projetos de instalagdes hidrdulicas e Sanitérias
executados com caracteristicas e complexidade do objeto licitado. Serdo
considerados Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para edifica¢do de
EAS tipo objeto contratado, para prédios publicos ou privados, com
caracteristicas e complexidade do objeto licitado, incluindo dgua quente,
agua fria, esgoto predial e estagdo de tratamento de €sgoto).

6.10.4 - Projetos elétricos validados distintos com caracteristicas ¢
complexidade do objeto licitado. Serdo considerados Atestados/CAT de
projetos desenvolvidos para instalagdes elétricas, contemplando Subestagao,
de no minimo 1000 KVA, Nobreak, fornecimento de grupos de geradores
automaticos de energia elétrica de emergéncia, para prédios publicos ou
privados, com caracteristicas e complexidade do objeto licitado, incluindo b
projeto elétrico completo e SPDA. ( \_»{ \ \

6.10.5 - Projetos de rede estruturada de comunica¢do de dados validados \_/\
distintos, qualquer finalidade. Serdo considerados Atestados/CAT de '
projetos desenvolvidos para redes estruturadas de telefonia (com central) e \
comunica¢do de dados (dados, voz e imagem), para qualquer finalidade

6.10.6 - Projetos validados distintos, para unidade de saide publicas ou
privadas com caracteristicas e complexidade do objeto licitado. Serdo
considerados Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para edificagoes de
EAS, para instalagdes de detecgdo, protecdo e combate a incéndio em
edificagdes da area construido, para qualquer finalidade.

6.10.7 - Projetos validados distintos, com caracteristicas e complexidade do
objeto licitado. Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para instalagdo de sistema de refrigeragdo do ar (Chillers,
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Self contained e fan coil), para prédios publicos ou privados, com
caracteristicas e complexidade do objeto licitado.

6.10.8 - Projetos de Seguranga Patrimonial (CFTV), validados distintos,
para qualquer finalidade (serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para edificagdes, com sistema de controle e acesso, composto
por gerenciadores, controladores inteligentes, leitores de cartdes e
fechaduras magnéticas para prédios publicos ou privados, para qualquer
finalidade)

6.10.9 - Expertise em coordenacdo de projetos validados distintos com
caracteristicas e complexidade do objeto licitado (Serdo considerados
Atestados/CAT de coordenagdes de projetos multidisciplinares para
edificagdes, para os prédios publicos ou privados, com caracteristicas e
complexidade do objeto licitado)

6.10.10 - A experiéncia na Execugdo de Obras e/ou Adequacdo e/ou
reforma e/ou conservagdo de obras executadas de Unidades de Saude
publica ou privadas, validados distintos com caracteristicas e complexidade
do objeto licitado. (Serdo considerados Atestados/CAT de Execugdo de
Obras e/ou Adequagdo e/ou Reforma e/ou Conservagdo de edificagdes, para
os prédios publicos ou privados, com caracteristicas e complexidade do
objeto licitado)

6.11 - Quanto as obras civis, devera comprovar; (

- Fornecimento e Instalagio de Piso vinilio em mantas, homogeéneo, |
antifugicida; SN

- Fornecimento e Instalagdo de cobertura termo isolante trapezoidal; \ YV

- Execucdo de pintura com tinta de uso hospitalar resistente a fungo e i
bactérias; J
- Servigos de carpintaria € marcenaria

- Servigos de parques e jardins, como plantio de grama, corte e
desenraizamente de arvores e podas; 17 4

- Sistema de Combate de incéndio

- Fornecimento de gerador e sistema ineturrupto de energia

6.12 - Devera também, ser comprovado o vinculo empregaticio da licitante
com o(s) profissional(ais) de nivel superior detentor(es) do(s) atestado(s) k(

utilizado(s) para atendimento as parcelas de maior relevancia, através da
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CTPS- Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ou ficha de registro de
empregado, ou contrato de prestagdo de servigos, este tltimo, acompanhado
da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitido pelo CREA e/ou CAU,
dentro do prazo de validade, onde devera constar o nome do profissional.
Quando se tratar de profissional sécio da empresa, a referida comprovagao
sera através do Contrato Social, juntamente com a Certiddao de Registro de
Pessoa Juridica emitido pelo CREA e/ou CAU, dentro do prazo de validade,
onde deverd constar o nome do profissional;

6.13 - Os subitens 6.10 deverdo ser comprovados com no minimo em 50%
das parcelas de maior relevancia do objeto da licitagdo.

7.CONDICOES GERAIS PARA APRESENTACAO DAS
PROPOSTAS DE PRECOS

7.1 -Consideram-se manifestamente inexeqiiiveis, no caso de licitagdes de
menor prego para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
(Incluido pela Lei n® 9.648, de 1998):

7.1.1 -Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cingiienta por cento) do valor orgado pela administragao;

7.1.2 -Valor or¢ado pela administragdo. (Incluido pela Lei n°® 9.648, de [
1998).

|| II
7.2 -O orgamento efetuado pela Administragdo para a estipulagdo do limite /( A
a ser aceito somente sera divulgado apenas e imediatamente apos o o\ \ \
encerramento desta licitagdo, exaurida a negocia¢do conforme dispde o art. J\,{\ ¥
26, da Lein® 12.462/2011; \2

7.3 -A auséncia de orgamento anexo a este Edital ocorre sem prejuizo da
divulgagdo das informagdes necessarias — Anteprojeto — para que os
interessados elaborem suas propostas;

7.4 - A comprovagdo de documentagdo técnica sera demonstrada
exclusivamente através da analise dos atestados de capacidade técnica de
acordo com as regras do item 6 - Dos Critérios de Avaliagdo Técnica.

8.LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS \’f
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8.1 -A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias ¢ normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do Contrato, inclusive por suas
subcontratadas;

8.2 -Na elaboragdo do objeto contratado deverdo ser observados os
documentos abaixo relacionados, assim como toda a legislagdo municipal,
estadual e federal pertinente, independente de citag¢do:

8.2.1 -Tabela de Precos EMOP;

8.2.2 -Instrugdes e resolugdes dos orgados do sistema CREA / CONFEA e do
CAU;

8.2.3 -Cddigo de Obras, Lei de Uso e Ocupagdo do Solo do municipio e
Plano Diretor Urbano;

8.3 -Regulamento Técnico para Planejamento, Programacdo, Elaboragdo e
Avaliagdo de Projetos Fisicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saude-
RDC-50 de 21 de fevereiro de 2002 e suas atualizagdes/RDC-189;

8.4 -Regulamento Técnico que estabelece os requisitos minimos para
projeto e execucdo de instalagdes de tratamento de ar em estabelecimentos
assistenciais de saude (EAS) — NBR 7256 de agosto de 2021;

8.5 -Legislagao Ambiental vigente;

8.6 -Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais;

8.7 -Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros,
Vigilancia Sanitaria, entre outros;

8.8 -Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia);

8.9 -Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego —
MTE;

8.10 -Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

8.11 -Deverdo ser consideradas sempre as ultimas atualizagdes dos
regulamentos, portarias e normas;

8.12 -Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato. \P
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9.MATRIZ DE RISCOS

9.1 -A Matriz de Riscos foi elaborada com o objetivo de pré-estabelecer a
responsabilidade e o poder de arcar com custos e obriga¢des de fazer
decorrentes da ocorréncia dos eventos abaixo indicados, de forma a evitar a
litigdncia administrativa normalmente havida apds a ocorréncia de fatos
imprevisiveis ou da natureza:

r;dE EVENTOS Materialidade (Riscos) | ¢ ropabili C“’“‘:’“’““’
DIFICULDADE DE
DIFICULDADE DE INCLUIR NOS
, SEGUIR OS PROJETOS CONTRAT
PADROES DA FSERJ ESPECIFICACOES ADA
BASICAS DA FSERIJ
DIFICULDADE DE
CRONOGRAMA CUMPRIR O
, PARA ELABORACAO  CRONOGRAMA DA CONTRAT
- DOS PROJETOS ELABORACAO DOS ADA
PROJETOS
DIFICULDADE DE
CRONOGRAMA CUMPRIR O
3 | PARA APROVACAO = CRONOGRAMA PARA CONTRAT
DOS PROJETOS APROVACAO DOS ADA
PROJETOS
NMPEDMEMO NAO LIBERACAO DO
‘ {Umgl[f(?ﬁg Sm ALVARA DE FSERJ
4 EXE A sz 2
OBRA CO?\STRUC.AO_
ARQUWSE(%:&?}?:AS MUDANLAS NO
5 PROJETO SOLICITADAS FSERJ
SOLICITADAS PELA PELA FSERJ
FSERJ
MUDANCAS MUDANCAS NO
ARQUITETONICAS PROJETO PARA
SOLICITADAS A ADEQUACAO A
6 PEDIDO DE OUTRAS LEGISLACAO DO CONTRAT
ENTIDADES MUNICIPIO E DO ADA
PUBLICAS ESTADO
MUDAN(; AS MUDANCAS NO
ARQUITETONICAS PROJETO PARA
SOLICITADAS A ADEQUACAO A FSERT
, | PEDIDO DE OUTRAS LEGISLACAO DO
ENTIDADES MUNICIPIO E DO
PUBLICAS ESTADO
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CUSTOS EPRAZOS | ERRONOVALORE CONTRAT
¥ INCORRETOS St hss e A | ADA
EXECUCAO OBRA
PROBLEMAS
PROBLEMASNA  VERIFICADOS QUANTO
o  MPLANTACAO DA AO GABARITO E " A  CONTRAT
EDIFICACAONO  LOCACAO DE NIVEIS ADA
TERRENO DA EDIFICACAO NO
L TERRENO
PROBLEMAS DE
10 INTERFERENCIA DA DANOS AMBIENTAIS c A | CONIRAT
ADA
OBRA -
PROBLEMAS DE
11 INTERFERENCIADA PROCESSO JUDICIAL C A Cofgi”
OBRA
ORLEMASDE CONTES, ATERROS £
12 ¢ CONTENCOES C A
TERRAxcgEmzN A0 PROJETADOSE | AapA
ONTENE. EXECUTADO. |
PROBLEMAS
VERIFICADOS NA
PROBLEMAS NA OBRA DE ERROS
. ESTRUTURA CONSTRUTIVOSDA 5
PREDIAL ESTRUTURA PREDIAL CONTRAT
PROJETADA PROJETADA, ADA
ESTRUTURAS SUB-
DIMENSIONADAS
ATRASOS NO INICIO
LIBERAGAODO ~ D* Cﬁg?;&giﬁg FOR
14 | LOCALPARAINiCIO |~ FOLWORAD E B FSERJ
DA OBRA ;
PRIVADO GERANDO
CUSTOS ADICIONAIS
PREJUIZOS GERADOS
_ PE’E&#\«%% . POR FALTA DE 5 g CONTRAT
15 ey SEGURANCA NO ADA
:  CANTERO
PREJUIZOS CAUSADOS
) A TERCEIROS PELA
6 e ’Y | CONTRATADA OU c B CONTRAT
| SEUS ADA
SUBCONTRATADOS | B
EVENTOS DEVIDO A EVENTOSNAO |
17 | FORCAMAIOROU  SEGURAVEIS QUE E D FSERJ
CASO FORTUITO PREJUDIQUEM A
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CONTINUIDADE DAS
| OBRAS _

' MUDANCA DE REGRAS
QUE AUMENTEM 0OS

MUDANCA DE
LEGISLACAO,
REGULAMENTACAO
OU TRIBUTARIAS SRLARIGS
GERENCIAMENTO CUSTOS DEVIDO
19 DE PROJETO A
. INADEQUADO

PREJUIZOS
20 CAUSADOS POR
SUBCONTRATADOS

18
EXCETO AUMENTO DE

PROJETO )
CUSTOS GERADOS POR
MA EXCUCAO DE
SERVICOS POR
SUBCONTRATADOS
CUSTOS CAUSADOS
| POR
DESCONFORMIDADE
COM AS
ESPECIFICACOES DA
FSERJ, QUALQUER
‘ MOTIVOS POR CULPA

21 | ATRASOS DA OBRA

DO PRIVADO | —
PREJUIZOS
‘ DECORRENTES DE
ERROS NA
REALIZACAO DAS
ERROS OBRAS VERIFICADOS
55 | CONSTRUTIVOSNA = PELA FISCALIZACAO, D B
EXECUCAO DA ACABAMENTOS E
OBRA UTILIZACAO DE
MATERIAIS
INADEQUADOS QU
FORA DAS .
. ESPECIFICACOES |
PROBLEMAS |
Eé&(g)]%?g;/ ﬁgLA CAUSADOS DEVIDO A G &
23 | LLABORADOS | ERROS NOS PROIETOS
. ’ | COMPLEMENTARES .
CONTRATADA '
APRESENTA
| PROBLEMASDE | ppop1 EMAS DE CAIXA
24 LIQUIDEZ D B
FINANCEIRA QUE PREJUDIQUEM O
ANDAMENTO E
CONCLUSAODAOBRA = |
VICIOS PROBLEMAS .
25 CONSTRUTIVOS DECORRENTES DO C C

VERIFICADOS NA | PROJETO OU DEVIDO A

Y
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CUSTOS DA OBRA E E

MA GESTAO DO D A

D C

FSERJ

CONTRAT

ADA

CONTRAT
ADA

CONTRAT
ADA

CONTRAT

ADA AN

CONTRAT
ADA

CONTRAT
ADA

CONTRAT
ADA
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EXECUCAO DE
SERVICOS
| CUSTOS GERADOS POR

ACOES ACOES DE TERCEIROS
26 TRABALHISTAS OU CONTRA A
IDENIZATORIAS CONTRATADA OU D C COHT
SUBCONTRATADOS
ATRASOS NO
ATRASOS NA SEl;év(gég{sElrjgfv?soTSos
27 LIBERACAOQO DOS NO CRONOG D B FSERJ
RECURSOS SRS B
FISICO- FINANCEIRO
_ ' PORPARTEDA FSER] B
. QUEBRA DO FSERJ/CO
28 p gﬁﬁgf%()% CONTRATO POR E B NTR
T ' PROBLEMAS DIVERSOS  ATADA
< ANULACAO DO FSERJ/CO |
29 | NEAED CONTRATO POR - R NTR
. NATUREZA DIVERSA | ATADA
RISCOS ' ATRASOS CAUSADOS | .
30 ARERIENTAT POR ACAOQ DE ORGAOS E E  CONTRAT
- _ FISCALIZADORES ADA
| DEMORA NA |
'VIABILIDADE DE LL?J%AT%A(E)ES?%?O CONTRAT
31 | AGUA/ESGOTO/ENE g - B B ADA/ pa
RGIA ELETRICA ‘ INERENTES o4 FSERJ [
EXECUCAO DOS
__  SERVICOS EXIGIDOS ) _ (
LICENCA ' ;
AMBIENTAL/CUMPR DEMORA NA s L
% IMENTO DA I LIBERACAO DA 3 5 co:g;m ) ;t /\
LEGISLACAO (RIV, ' LICENCA/CONDICIONA FSER] A\ N\
EIA, RIT, RIMA, NTES 7
RCE*) -
\!
10.CRITERIOS ADOTADOS
Probabilidade de incorréncia em risco Frequéncia Classe
observada/esperada

Muito Alta: incorréncia em risco praticamente

inevitavel

> 10%

Alta: incorréncia em risco frcquente
~ Moderada: incorréncia em nsco oca.s:ona]
Baixa: relativamente pouca incorréncia em risco
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Remota: incorréncia em riso improvavel Até 0,05% E
Impacto Estratégico/operacional Classe
Viabilidade estratégica comprometida A
Perda acentuada e prolongada de mercado. Imagem/objetivos fortemente B
comprometidos
Perda acentuada, mas momentanea de mercadb_PlaEiéo momentineo de ' C_
imagem/objetivos ndo completamente atendidos
chuena perda momenténea de mercado. Desempenho pouco abaixo dos objetivos D
Desvio tempora}lo € quase imperceptivel dos objetwos E

11.CONDICOES GERAIS PARA PLANEJAMENTO

11.1 -A Diretrizes Gerais de Projeto - Todos os Estudos e Projetos deverdo
ser desenvolvidos de forma harmdnica e consistente, observando a
compatibilizacdo entre os elementos dos diversos sistemas da edificagdo, e
atendendo as seguintes diretrizes gerais de Projeto;

11.2  -Apreender as aspiracbes da Contratante em relagdo ao
empreendimento, baseado no anteprojeto entregue pela FSERJ, com o
objetivo maior da instituigdo, que ¢ cuidar da saide do cidaddo dos
municipios do Estado, assegurando seus direitos e respeitando as
diversidades. Portanto, os projetos devem pensar em espagos € ambientes
adequados e humanizados para o desenvolvimento de atividades meédico-
assistencial compativeis com a clientela, providos de equipamentos médico-
hospitalares, de suporte a vida, mobilidrios, climatizagdo, acustica e
iluminagdo adequadas, bem como contemplando os servigos de apoio
técnico e logistico;

11.3 -Considerar a legislagdo especifica da drea da Saude visando a
aprovagdo legal do projeto em todas as instancias de Vigilancia Sanitéria,
Epidemioldgica e Ambiental, ou seja, municipal, estadual e federal, caso se
faca necessario;

11.4 -Considerar legislacdes especificas incidentes sobre o objeto, visando a
aprovacdo legal do projeto no INEA, MS e demais orgdos, caso se faga
necessario:

11.4.1 -Considerar o clima regional e o microclima da area de influéncia do
empreendimento, assim como a populagdo e a regido a serem beneficiadas,
com vistas a proporcionar conforto térmico, acustico e luminoso aos
usuarios da edificagdo;
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11.4.2 -Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos
do empreendimento e as condi¢des do local de implantagdo, adotando
estratégias como o uso de materiais com certificagdo ambiental e de
equipamentos com alta eficiéncia energética, o uso de descargas e outros
dispositivos de baixo consumo de agua, a redugdo do desperdicio de
materiais e a reciclagem de residuos solidos;

11.4.3 -Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada as
edificagdes, o paisagismo produtivo com utilizacdo de espécies nativas, a
coleta seletiva de lixo;

11.4.4 -Adotar solugdo construtiva racional, elegendo sempre que possivel
sistema de modulagao e padronizagdo compativeis com as caracteristicas do
empreendimento;

11.4.5 -Adotar solugdes que oferecam facilidade de operagdao e manutengao
dos diversos componentes e sistemas da edificagdo;

11.4.6 -Adotar solugGes técnicas que considerem as disponibilidades
econdmicas e financeiras para a implantagdo do empreendimento;

11.4.7 -Adotar solugdes técnicas que considerem a acessibilidade de
pessoas com necessidades especiais, obedecendo ao que determina o
Decreto Federal n® 5296/2004, a NBR 9050 atualizada e demais normas da
ABNT;

11.4.8 -Adotar solugdes técnicas que oferecam seguranga aos funcionarios e
usuarios e protegdo contra roubos, furtos e vandalismo;

11.4.9 -Adotar solugdes técnicas que minimizem o0s custos de operagao,
conservagdo e de manutencdo das instalagdes;

11.4.10 -Adotar solugdes (espacgo fisico, dimensionamento da rede elétrica,
pontos de agua, energia elétrica, esgoto, gds, gases medicinais, etc.)
adequadas as instalagoes de todos os equipamentos e maoveis, cujas
quantidades e especificagdes técnicas serdo avaliadas e aprovadas pela
CONTRATANTE;

11.4.11 -Incluir na planilha orcamentaria os equipamentos que se
incorporardo diretamente a obra, ou que necessitardo de infraestrutura
especial executada, bancada com cuba, coifas, exaustores, ar condicionado
central ou do tipo split, entre outros; de modo que 0os mesmos sejam

fornecidos, instalados e testados pela empresa que executara a obra; \
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11.4.12 -Levar em consideragdo no dimensionamento das esquadrias
(Janelas e portas) a dimensdo dos equipamentos e moveis a serem instalados
nos ambientes, de forma a evitar refazimentos de servigos.

11.5 -Material Técnico a ser disponibilizado para as licitantes:

11.5.1 -Para o desenvolvimento dos projetos legais, basico e executivo de
arquitetura e engenharia da constru¢gdo do Rio Imagem Baixada serdo
entregues os seguintes documentos técnicos em nivel de anteprojeto:

11.5.1.1 -Pegas gréficas do anteprojeto arquitetonico: planta de
implantacdo; plantas baixas dos pavimentos;

11.5.1.2 -Memorial Descritivo do projeto arquitetdnico e indicagdes
preliminares das solugdes dos projetos de engenharia; todos os projetos
complementares serdo com base nas Normas da ABNT especificas para
EAS.

11.5.1.3 -Especificagdes de Materiais e Servigos;
11.5.1.4 -Cronograma fisico para o Planejamento da Obra;
11.5.1.5 -Planilha modelo para Planejamento da Obra;

11.5.2 -Para a execu¢ao de todos os projetos deverdo ser seguidas as
orientagdes dos seguintes documentos técnicos:

11.5.2.1 -ANEXO 1.1 - Caderno de escopo para elaboragdo dos projetos
basico, legal e executivo de arquitetura e complementares de engenharia
para constru¢do do Rio Imagem II Baixada.

11.5.3 -Coordenacao e Responsabilidade:

11.5.3.1 -A Contratada indicard um Coordenador para o desenvolvimento
do Projeto como um todo, assim como 0s responsaveis técnicos para cada
atividade técnica especifica, fornecendo ao Contratante os curriculos e
registros profissionais de toda a equipe técnica;

11.5.3.2 -A Contratada devera contar com equipe de profissionais
habilitados a elaboragdo do Projeto em questdo, nas varias modalidades
envolvidas, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;

11.5.3.3 -A coordenagdo das atividades técnicas do Projeto deve ser feita
em fungao das determinagdes do Projeto de Arquitetura; \P
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11.5.3.4 -O Projeto completo, constituido por todos os Projetos especificos
devidamente harmonizados entre si, sera, de preferéncia, coordenado pelo
autor do Projeto de Arquitetura, de modo a compatibilizar os Projetos e
demais atividades técnicas, promover ou facilitar as consultas e informagdes
entre os autores dos Projetos especificos e solucionar as interferéncias entre
os elementos dos diversos sistemas da edificacdo;

11.5.3.5 -A Contratada devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de
todas as disposigdes e acordos relativos a legislagao social e trabalhista
em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos
objeto do Contrato.

11.5.4 -A Equipe Técnica Minima para o desenvolvimento dos projetos
basico, legal e executivo e a Equipe Técnica Minima para planejamento da
obra foram definidas de acordo com os projetos complementares de
arquitetura e engenharia e com a complexidade da obra; indicados na “Area
de Atuagdo” das Tabelas 01 e 02:

Diploma de graduagdo no
curso de Arquitetura e
registro no CAU e
Certificado de Curso de

ITEM ESPECIALIDADE  AREA DE ATUAGAO | REQUISITOS MINIMOS

Coordenacgdo &

. _— Compatibilizagdo dos
Arquiteto projetista com

S G Projetos I, .
especializagdo ¢ experiéncia Especializagdo na area de
| comprovada na drea de _ | projetos de Satude
projetos hospitalares Diploma de graduagdo no
compativeis com o projeto do curso de Arquitetura,

objeto contratado registro no CAU e
Certificado de Curso de
Especializa¢o na drea

projetos de Saude

Projeto arquiteténico

| Erqj-gto c_ie F:'IL_m_d_gc_;é_es
_ Projeto de Contengdes

et d Diploma de graduagdo no
2 Engenheiro Civil = “’Jf oce curso de Engenharia Civil
_ieimaplendgo e registro no CREA
Projetos de Estrutura em
_Conereto Armado
Projeto de Instalagdes
hidro- sanitarias (agua . -
3 E heiro Civil fria; esgoto; captagdo e Dlploglaéje gra;i:sgagi:ﬁ
REFRNCI0AIN reuso de dguas pluviais e CHEND . KIS -
ETE) e registro no CREA.
Projeto de Drenagem
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Plu\{ial de dreas externas _

Engenheiro Eletricista, com
atribui¢do na area eletrotécnica

Diploma de graduagdo no

Projeto de Instalagdes curso de Engenharia

Elétricas de baixa e

4 com experiéncia comprovada média tensio Elétrica e registro no
na drea de projetos hospitalares CREA
Diploma de graduagdo no
. curso de Engenharia
5 Engenheiro Agronomo

Elétrica e registro no
CREA

TABELA 01: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BASICO,
LEGAL E EXECUTIVO - Construgio do Rio Imagem Baixada

11.5.5 - Devido a constantes atualizagdes das atribuigdes profissionais dos
conselhos de classe de engenharia e arquitetura, por meio de decretos e
resolugdes, serdo considerados habilitados para compor a equipe técnica
outros profissionais com formagdes diferentes das indicadas na tabela
acima, desde que:

11.5.5.1 -O registro do profissional no respectivo conselho de classe esteja
valido;
11.5.5.2 -Comprove, por meio de legislagdo especifica (decretos,

resolu¢des), que sua formacdo permite o exercicio profissional na area de
atuac¢do indicada;

11.5.5.3 -Comprove, por meio de Certiddo de Acervo Técnico, experiéncia
comprovada do profissional na area de atuagdo indicada.

11.6 -Desenvolvimento dos Projetos Basico, Legal e Executivo:

11.6.1 -Os trabalhos deverdo ser realizados em obediéncia as etapas de
Projeto estabelecidas no cronograma para planejamento da obra, de modo a
evoluirem gradual e continuamente em dire¢do aos objetivos estabelecidos
pela Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e refazimentos dos
Servigos;

11.6.2 -Para o desenvolvimento de todas as etapas do projeto, bem como 0s
produtos a serem entregues em cada etapa, deverdo ser seguidas as
orientacdes listadas abaixo e o que determina o Anexo 1 — Caderno de
escopo para elaboragdo dos projetos basico, legal e executivo de arquitetura
e complementares de engenharia para construgdo do Rio Imagem Baixada;
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11.6.3 -Todos os Projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com
o Anteprojeto fornecido e as Praticas de Projeto, Construgdao e Manutengao
de Edificios Publicos, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as
disposi¢oes estabelecidas pela FSERJ:

11.6.4 -O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto ¢é de
responsabilidade da Contratada, desde a consulta preliminar a aprovagdo
final;

11.6.5 -A Contratada devera providenciar junto ao CAU e CREA os
Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades
técnicas objeto deste ANTEPROJETO, inclusive da Planilha Or¢amentaria;

11.6.6 -A Contratada devera entregar & FSERJ, uma via dos Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) e das Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART) relativas a cada um dos Projetos especificos, devidamente
quitadas;

11.6.7 -A Contratada devera efetuar o pagamento de todos os impostos,
taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do Contrato, at¢ o recebimento definitivo dos
Servigos;

11.6.8 -A Contratada deverd possuir ou providenciar os equipamentos, 0s
materiais, 0s insumos, a mao-de-obra, 0os meios de transporte, e demais itens
necessarios ao desenvolvimento de todas as etapas do Projeto;

11.6.9 -Toda e qualquer diavida devera ser esclarecida previamente com a
FSERJ antes da execugdo dos servigos correspondentes;

11.6.10 -Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragdo
do Projeto devem ser submetidos a avaliagdo da FSERJ;

11.6.11 -Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdugdo das
modifica¢des necessdrias a sua aprovagao;

11.6.12 -Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou
totalmente pela contratante, devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu
autor e submetidos a nova avaliagdo;

11.6.13 -Os tramites para a aprovagdo dos Projetos junto aos 6rgdos oficiais
e as concessionarias de servigos serdo de responsabilidade da Contratada,
por meio dos autores dos Projetos; g
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11.6.14 -As impropriedades apontadas pela FSERIJ, pelos orgdos de
aprovagdo, fiscalizagdo e controle serdo corrigidas pela Contratada sem
custo adicional para a FSERJ;

11.6.15 -A aprovagdo do Projeto ndo eximira os autores dos mesmos das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo
pertinentes as atividades profissionais;

11.6.16 -A Contratada devera encaminhar a FSERJ copia dos Projetos com
os carimbos de aprovagdo e chancela dos 6rgaos competentes;

11.6.17 -A FSERJ detera o direito de propriedade intelectual dos Projetos
desenvolvidos assim como de toda a documentagdo produzida na execugao
do Contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autoriza¢ao
expressa da FSERJ.

11.7 -Orientagdes para o Planejamento da Obra:

11.7.1 -O planejamento da obra é compreendido como a descri¢do de todas
as atividades necessarias para a execugdo da obra, a equipe, os
equipamentos e o tempo necessarios para a realizagdo de cada uma delas, e
a inter-relagao entre elas;

11.7.2 -O objetivo do planejamento da obra ¢ identificar os problemas e

sana-los com antecedéncia, para que a execugdo da obra cumpra o

cronograma planejado;

11.7.3 -Os servigos devem ser executados em consondncia com a sequéncia
logica de execugdo da obra. As tarefas devem ser executadas segundo o
conceito de terminalidade, conceito de comego, meio e fim, evitando
retrabalho e retorno da equipe para finalizagdo das mesmas.

11.8 -Apresentagdo e Entrega de Desenhos e Documentos:

11.8.1 -Os trabalhos serdo apresentados e entregues provisoriamente, de
acordo com as seguintes especificacoes:

11.8.1.1 -TOMO I — TEXTOS em via impressa, devidamente formatada, no
padrdao A4, utilizando o editor de textos MS-Word for Windows versao 6.0
ou superior;

11.8.1.2 -TOMO Il —- ELEMENTOS GRAFICOS: Cépias de todo o projeto,
contendo cotas, legendas e demais indicagdes que permitam seu perfeito
entendimento, em meio digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel
opaco, dobrados no padrdo A4, acondicionados em envelopes plasticos,

transparentes ¢ re51stentes a0 manuseio constante, encadernados de forma
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idéntica aos textos e planilhas, observando no que couber as “Normas de
execugdo do desenho de Arquitetura” da ABNT.

11.8.2 -Apds analise e aprovagdo, os trabalhos serdo devolvidos a
Contratada para execucdo das adequagdes e modificagdes, porventura
indicadas. Os trabalhos serdo entregues definitivamente de acordo com as
seguintes especificacdes:

11.82.1 -TOMO I — TEXTOS em meio digital (CD ou DVD) e em via
impressa em papel opaco, dobrados no padrao A4.

11.8.2.2 -TOMO II - ELEMENTOS GRAFICOS (Projeto Arquitetonico e
Detalhamento, demais Projetos e Servig¢os): em meio digital (CD ou DVD)
e em via impressa em papel opaco, dobrados no padrdo A4, acondicionados
em envelopes plasticos, transparentes e resistentes ao manuseio constante,
encadernados de forma idéntica aos textos e planilhas, observando no que
couber as “Normas de execucdo do desenho de Arquitetura” da ABNT,

11.8.3 -A documentacdo técnica que representa o Projeto como um todo €

composta de elementos graficos (desenhos em escala com cotas), e de )
elementos textuais (memoriais, declaragdes, planilhas, cronogramas, etc.), M
que deverdao ser produzidos e apresentados, de acordo com a sua
especificidade, conforme as normas técnicas estabelecidas e as
disposicdes da Contratante. ‘

11.8.4 -Os desenhos, textos e demais documentos conterdo na parte inferior )
ou superior, no minimo, as seguintes informagoes: A

11.8.4.1 -Identificacdo da Contratante;

11.8.4.2 -Identificacdo da Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos \
autores dos Projetos (nome, habilitagdo e registro profissional, nimero da
ART e assinatura);

11.8.4.3 -Identificacdo da edificacdo (nome e endereco completo);

11.8.4.4 -Identificagdo do Projeto (etapa de execugdo, atividade técnica e
codificagdo);

11.8.4.5 -Identificacdo do documento (titulo, data da emissdao, data e
nimero de revisdo);

11.8.4.6 -Identificagdo do arquivo eletronico correspondente;
11.8.4.7 -Demais dados pertinentes. )p
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11.8.5 -A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de Projeto
em obediéncia aos padrdes previamente definidos pela FSERIJ;

11.8.6 -Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser
entregues a FSERJ em duas vias impressas, sendo que os desenhos deverao
ser plotados e em meio digital em REVIT;

11.8.7 -A Contratada devera apresentar, por intermédio do autor da Planilha
Or¢amentaria, Declaragdo de compatibilidade dos quantitativos e dos custos
constantes da planilha com os quantitativos do Projeto e com os custos da
tabela EMOP;

11.8.8 -A escala a utilizar na representacdo geral, deverd ser de 1:75,
devendo ser mantida para todos os Projetos, tanto quanto possivel. Os
detalhes executivos e plantas setorizadas terdo as escalas de representagdo
adequadas ao seu objetivo;

11.8.9 -Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverdo ser
agrupados em jogos separados e independentes, em correspondéncia a cada
atividade técnica envolvida;

11.8.10 -Os desenhos de cada Projeto deverdo ser numerados
sequencialmente e conter indicacdo do numero total de pranchas que
compdem o conjunto.

11.8.11 -Os desenhos e demais documentos técnicos deverdo obedecer aos
formatos e normas de representacdo previstas na ABNT e devera ser
indicada, para cada Projeto, a simbologia utilizada;

11.8.12 -A FSERIJ podera exigir a apresentagdo e/ou o desenvolvimento de
todos os detalhes e documentos que julgarem convenientes para a perfeita
caracterizagdo do Projeto; como por exemplo, as Memorias de Célculo que
determinaram a Planilha Orgamentdria, sem que tal procedimento
represente a necessidade de aditivo contratual.

11.9 -Orientagdes para criagdo de arquivos

11.9.1 -A Contratada devera fornecer a Contratante cépia em CD/DVD de
boa qualidade dos arquivos correspondentes a todos os documentos técnicos
produzidos nas diversas fases do Projeto, devidamente relacionados e
identificados.

11.9.2 -Os elementos graficos deverdo ser disponibilizados em formato
DWG e PDF, e os elementos textuais em formato DOC ou XLS e PDF. Nao
serdao acatados arquivos em formato DXF.
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11.9.3 -Os desenhos que compordo o Projeto Executivo deverdo ser
produzidos com o programa AutoCAD, versio 2010 ou superior, da
Autodesk ou outro equivalente ¢ PLATAFORMA BIM, poderdo ser
utilizados qualquer programa que a Contratada tenha a licenga, desde que os
arquivos sejam entregues no formato [FC, RVT, PDF e DWG.

11.9.4 -Os arquivos de texto deverdo ser executados no aplicativo WORD,
Microsoft Office versao 2007, outro equivalente ou superior.

11.9.5 -Os arquivos de planilha deverao ser executados no aplicativo
EXCEL, Microsoft Office versdao 2007, outro equivalente ou superior.

11.9.6 -Para demais arquivos graficos, o aplicativo e extensdo a serem
utilizados deverao ser acordados, previamente, com a Fiscalizagdo.

11.9.7 -A CONTRATADA se comprometera a utilizar todos os softwares
citados neste anteprojeto e seus anexos, devidamente licenciados.

11.9.8 -A identificacdo dos arquivos de desenhos deverd ser efetuada
conforme a nomenclatura de formato geral UUUAAT-DD-ET-NN-
Nnnnnnnnnn-RNN.EX, onde:

Cédigo resumido de identificagdo da unidade a ser projetada, formado pela
11.9.9 - R < ; SN :
vuvu combinag¢io de trés letras, informado pela fiscalizagdo, conforme exemplo abaixo:
FAR = Faculdade de Farmidcia

AA Dois 1ltimos algarismos do Ano em que o projeto foi elaborado
Tipo de projeto, sendo:
R = Reforma
T C = Construgido
A = Ampliagdo
D = Demoligdo_
Sigla de duas letras que identifica a Disciplina de projeto, sendo:
AC = Actstica
AR = Arquitetura
URB = Urbanismo
CL = Climatizag¢do Artificial
CON = Conforto Ambiental
CV = Comunicagdo Visual
DR = Drenagem
EL = Elétrica
ES = Estrutura
HI = Hidrossanitirio
[P = Impermeabilizagdo
IN = Instala¢des de detecgio, prevencdo e combate a incéndios
PA = Paisagismo
SD = Sondagem
SO = Sonorizagdo

DD
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SP = Seguranca Patrimonial
SPDA = Sistema de protegdo contra descargas atmosféricas
SV = Sistema Vidrio
TE = Telefonia e Log1ca
TO = Levantamento topogréfico TP = Terraplenagem
Slgla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo:
CA = Cadastro
EP = Estudo Preliminar

ET AP = AnteProjeto
PB = Projeto Basico
PE = Projeto Executivo
Nnnnnnn Titulo ou descnqao do desenho/documento em até 12 caracteres
RNN Identificador do n® da revisdo (R00; RO1; etc. ) -
EXT Extensdo do arquivo

11.9.10 -As midias eletronicas deverdo ser devidamente identificadas com
etiquetas adesivas ou rotulo, onde devera constar:

11.9.10.1 -Identificagdo da empresa CONTRATADA;
11.9.10.2 -Data da gravagdo;

11.9.10.3 -Identificag¢do da unidade a que se refere o trabalho;
11.9.10.4 -Identificagdo do servigo a que se refere a midia;
11.9.10.5 -Indicagdo dos arquivos contidos na gravagao. Y (,\
11.10 -Orientagdes para Elaborag@o de Desenhos digitais JI
11.10.1 -Deverd ser utilizada apenas a fonte “ARIAL". N

11.10.2 -A unidade de desenho padrdo sera metro (m), e este devera estar
sempre desenhado em verdadeira grandeza.

11.10.3 -Os desenhos de projetos serdo feitos sempre em verdadeira
grandeza, e apresentadas com o desenho da prancha (formato do papel, '\ '
legendas, notas e carimbo), também na unidade padrdo metro.

11.10.4 -O carimbo devera ter 18,5 cm de largura e conter, no minimo, as
seguintes informacgdes:

11.10.4.1 -Logomarca da FSERIJ (a ser fornecida);
11.10.4.2 -Logomarca da contratada; |
11.10.4.3 -Identificagdo da unidade a ser projetada:

11.10.4.4 -Enderego do imovel (rua, n° e cidade);

". SOVERND 6 LEFEDD Avenida Padre Leonel Franca, n® 248 — 1* andar
SAUDE Loty ‘U: RIO DE JANEIRD Gévea, Rio de Janeiro —RI— Brasil — CEP: 22451-000
Tel.: 55 (21) 2334-5010 | www.fundacaosaude.rj.gav.br »




Secretaria de
Savde

)

L s —]

GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO

Fundag¢do Saude
11.10.4.5 -Titulo do projeto (Construgdo);

11.10.4.6 -Especialidade do projeto (Projeto Arquitetonico, Projeto
Estrutural, etc.);

11.10.4.7 -Assunto da prancha e referéncia (Planta Baixa - Pav. Térreo,
Cortes - XX, Fachada, etc.);

11.10.4.8 -Indicagdo do nome do arquivo da gravagdo da prancha no
formato padronizado;

11.10.49 -Numero da prancha no formato sequéncia/quantidade total
(01/03, 02/03...);

11.10.4.10 -Data da elaboragdo do projeto (MM/AAAA);
11.10.4.11 -Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20, etc.);

11.10.4.12 -Campos para assinaturas da FSERJ e do Responsavel Técnico
(com identificagdo do nome completo, n® CAU ou CREA/UF, endereco e
telefone).

11.10.5 -As anotagdes, legendas e demais observagdes relativas ao projeto, 7
bem como informacdes relativas a areas (totais, indices, ambientes
principais, area de intervencdo) deverdo ser apresentadas em quadros
separados do carimbo; .\f

11.10.6 -A definigdo de espessura segundo as cores das penas devera seguir \\_ \ \v\
a padronizagdo fornecida pela FSERJ; i

11.10.7 -Caso sejam necessarias alteragdes e/ou inclusdo de novo padrdo de
penas, a relagdo de cores e espessuras de penas,
escala de plotagem, tamanho da prancha devem também ser indicadas no
arquivo de desenho, ao lado direito externo da drea de plotagem;

11.10.8 -A relagdo de cores e espessuras de penas, escala de plotagem,
tamanho da prancha deve ser indicadas no arquivo de desenho, ao lado
direito externo da area de plotagem; ’\

11.10.9 -Deverdo ser fornecidos, juntamente com os arquivos de desenho,
seus respectivos arquivos de Estilo de Plotagem;

11.10.10 -O tamanho das pranchas deverd obedecer aos seguintes formatos

constantes da tabela abaixo: 0\
Largura (mm) Altura (mm) = Formato Padronizado N
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210 297 A4
420 297 A3
420<L <630 | 297 A3 Estendido
594 420 A2
594 <L <841 | 420 A2 Estendido
841 594 Al
841 <L <1189 594 Al Estendido

1189 841 A0

11.10.11 -As pranchas poderdo ser plotadas em cores e, portanto, as
legendas criadas nos desenhos podem utilizar cores distintas, no entanto
devem ser passiveis de visualizagdo e distingdo de forma independente da
cor.

11.10.12 -Conforme o §7°, art. 8° da Lei 12.462/2011, é vedada a
realizagdo, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia para
cuja concretizagdo tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja o regime
adotado.

12.CONDICOES GERAIS DE CONSTRUCAO
12.1 -Equipe Técnica Minima

12.1.1 -As midias eletronicas deverdo ser devidamente identificadas com
etiquetas adesivas ou réotulo, onde devera constar:

12.1.2 -Equipe Técnica Minima para a execugdo da obra foi definida tendo
como base dois critérios elementares:

12.1.2.1 -A necessidade de uma equipe minima de canteiro de obras, que
tenha dedicacdo de 44 horas semanais presente no canteiro de obras, para o
devido suporte e supervisdo das atividades.

12.1.2.2 -A especificidade da obra e a sua complexidade no-que se refere
aos itens de “instalagdes comuns e especiais’.

;s ; . _qe
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12.1.2.3 -A necessidade de uma equipe minima de acompanhamento dos
servigos, por meio de visitas de profissionais tecnicamente habilitados para
o suporte e supervisdo da equipe de canteiro de obras. Esses profissionais
deverdo elaborar relatorio ou laudos técnicos avaliando os servigos
executados / em execucdo na obra, detalhando se os mesmos estio sendo
executados de acordo com as normas técnicas vigentes € com 0s projetos

executivos elaborados.

Tel.: 55 (21) 2334-5010 | www.fundacaosaude.rj.gov.br

ITE  ESPECIALIDAD  AREA DE DEDICACAO REQUISITO
M E ATUACAO NECESSARIA S MINIMOS
Engenheiro  Civil Diploma de
Residle‘me‘ com graduagdo no
experiencia Gerenciamento 44h semanais, no  curso de
| {fomprovada Nd ' das obras e | canteiro de Engenharia
‘drea de execugdo Servigos obras. Civil e
de obras registro  no
compativeis CREA
Acompanhament Autor do
0 e registro, por Projeto
meio de Executivo de N/ k
_ relatdrios Arquitetura ¥ T
2 Arquiteto técnicos, dos 3 horas da etapa de
Servigos Semanais no Planejamento \
executados  na canteiro de da '
obra. obras. Obra
Acompanhament Visis & obim Aut d
0 e registro, por Gurgbe 4 e ©
meio & » P de Mmontagem do Pro_|etol
Asqitéts / it canteiro de Executivo de
: .| relatorios obras a | Prevencio e
3 Engenheiro  Civil = tcnicos, dos s das | Combate  a
especialista  em | gservicos execugao Incéndio  da
Seguranga relacionados aos sscadas ¢ saides d
distos Je d¢ seguranca e ctapa. e
Ee . ranca no final da obra, Planejamento
ex%lcl:utagos na Ju¢ deverdo  da Obra
servir de
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obra. subsidio a
elaboracdo  de
relatorios
técnicos de
acompanhament
o da obra.
Diploma de
Acompaphamcnt graduagio no
0 g registro, por cUrso de
melo de Engenharia
relatpnos Civil e
Engenheiro Civil, = técnicos, dos " ; registro  no
4 especialista ~ em | SCIVIGOS semanals 19 cREAe
instalagdes relacionados aos = canteiro de obras .
projetos de experiéncia
instalagdes comprovada

executados na
obra.

em execugao
de obras deste

porte.

TABELA 02: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS Construgio do
Rio Imagem Baixada

12.1.3 -A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que
entender pertinentes e necessarios, mediante aprova¢do da
CONTRATANTE;

12.1.4 -Os custos da Equipe Técnica Minima devem estar presentes na
Planilha Or¢amentaria detalhada, no grupo “Administra¢do Central”,

12.1.5 -A Contratada devera executar o servigo utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios a perfeita execucdo
contratual, conforme disposto neste Anteprojeto e nos demais anexos do
Edital.

13.CONDICOES

13.1 -A fiscaliza¢do contratual dos servicos devera seguir o disposto do
Guia de Fiscalizagdo dos Contratos de Terceirizagdo da Instrucao
Normativa n° 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Or¢amento €
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Gestdo, no que couber, sem prejuizo de outras medidas que o 6rgdo julgar
necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local;

13.2 -A execucdo dos servicos ora contratados sera objeto de
acompanhamento, controle, fiscalizagdao e avaliagdo por representante da
CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as
atribuigdes especificas determinadas na Lei n® 8.666/1993 e na Lel
12.462/2011, conforme detalhado nos projetos executivos, na planilha
or¢amentaria detalhada e no cronograma fisico-financeiro aprovados;

13.3 -O o6rgido deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestacdo
dos servigos e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante
especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°. 8.666, de
1993, e do Decreto n°. 9.507, de 2018;

13.4 -O acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo de que trata
este subitem ndo excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem
confere a CONTRATANTE responsabilidade solidaria, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucdo dos servicos
contratados;

13.5 -Os representantes da FISCALIZACAO reportar-se-do diretamente ao s
Responsavel Técnico da CONTRATADA; \ -.

13.6 -Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela | |
mesma terdo livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os ~ A
trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitacdo, ainda que nas \X / \
dependéncias da CONTRATADA ou de terceiros; '

13.7 -A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execugao dos \\
Servigos sempre que:

13.8.1 -Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatorio
ou no Contrato;

13.8.2 -For necessério para execugio correta e fiel dos trabalhos, nos termos
do Instrumento Convocatorio e de acordo com as especificagdes em anexo,
parte integrante deste Edital;

13.8.3 -Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que
esta, a juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos
trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada suspensao;

13.8.4 -A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar formalmente.
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13.8 -O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria
para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato;

13.9 -A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servico devera ser
realizada com base nos critérios previstos no Anteprojeto;

13.10 -O fiscal do contrato, ao verificar a reducdo no ritmo de execucio dos
servigos, notificara a contratada para que, no prazo de 48 (quarenta e 0ito)
horas, restabelega ritmo de trabalho compativel com o cronograma de
execugao fisico-financeiro;

13.11 -A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no
Anteprojeto e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.12 -O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execuc¢do do contrato, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldausulas
contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de 1993;

13.13 -A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n°. 8.666, de 1993.

13.14 -Procedimentos operacionais de fiscalizagdo e acompanhamento das
medigdes das obras:

13.14.1 -A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n°. 8.666, de 1993.

13.14.2 -As medi¢des serdo mensais e fechadas no altimo dia util do més,
englobando todos os servigos executados e aprovados pela fiscalizagdo
durante o més;
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13.14.3 -As planilhas de medigdo devem ser elaboradas pela fiscalizagdo,
ou seja, de autoria do fiscal designado, contendo em anexo toda a memoria
de célculo dos quantitativos dos materiais e dos servigos realizados, nao
sendo aceitas medi¢des em percentuais;

13.15 -As medigdes deverdo ainda ser instruidas com os seguintes
documentos:

13.15.1 -Relatério do fiscal dos servigos feitos na obra durante o més;

13.15.2 -Relatérios fotograficos semanais do fiscal contendo os servigos
feitos durante o més;

13.15.3 -Copias das notas fiscais de materiais carimbadas e assinadas pelo
Fiscal;

13.15.4 -Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos,
bem como de servigos especializados com o enderego da obra em vigor;

13.15.5 -Controle Tecnolégico dos servigos licitados e contratados,
demonstrando o atendimento ao projeto executivo elaborado e a boa
técnica;

13.15.6 -Diario de Obras do Més da medigao; (

13.15.7 -Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, |
Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranga e quaisquer outros '

profissionais da administracdo local da obra, com as respectivas frequéncias N/ \/
-~ \ I|| "lr\
do més; \ }/
13.15.8 -Cronograma fisico-financeiro dos servigos executados no periodo; W
\
13.15.9 -Planejamento da obra para o més corrente da medigdo; \

13.15.10 -Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos
florestais quando da sua utilizagdo;

13.15.11 -Relatério mensal do estado do canteiro de obras e
acondicionamentos de materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste
conforme a NR-18; \
13.15.12 -Relatorio de Medidas de Seguranga e de utilizagdo de EPI's;

13.15.13 -Relatério mensal de Vistoria da Comissdo de Acompanhamento

de Obras da FSERJ. O

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
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14.1 -Obrigacdes da Contratada

14.1.1 -Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagio e
qualificacdo exigidas na licitagdo;

14.1.2 -Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste Anteprojeto
e na minuta do contrato;

14.1.3 -Relatar & Administragdo toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestagao dos servigos;

14.1.4 -Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstincias detectadas
por seus empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a
integridade do patrimdnio publico.

14.1.5 -Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
dos servigos;

14.1.6 -Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para
andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que ji
haviam sido aprovados pela FSERJ;

14.1.7 -Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico
especializado, para que a Administra¢do possa utiliza-lo de acordo com o
previsto neste Anteprojeto, nos termo do artigo 111 da Lei n® 8.666, de
1993;

14.1.8 -Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de
todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a
tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicagdo da obra;

14.1.9 -Assegurar 4 Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°® 2, de 30 de abril de 2008: O direito de
propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a

Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes ou prévia ,

autorizacao;
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14.1.10 -Os direitos autorais das solu¢des apresentadas nos projetos
elaborados, suas especificagdes técnicas, toda documentagdo produzida e
congéneres e todos os demais produtos gerados na execu¢ao do contrato,
sdo de propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilizagdo pela
Contratada, sem que exista autorizagao expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

14.1.11 -Executar os servigos conforme Especificagdes constantes do
Anteprojeto, do Edital e seus anexos e a sua proposta, com 0S recursos
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

14.1.12 -Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessdrios, na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua
proposta;

14.1.13 -Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigagdes assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestacdes a que estd obrigada, exceto nas condi¢des autorizadas no
Anteprojeto, no Edital ou na minuta de contrato;

14.1.14 -Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos
e especificagdes que integram o Contrato, no prazo determinado; (

1

14.1.15 -Providenciar, conforme o caso, as ligagdes provisorias e definitivas

das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gds, energia elétrica, |
telefone, etc.), bem como agendar, junto aos o6rgdos federais, estaduais e \{ f," \
municipais e concessionarias de servigos publicos, vistorias com vistas a \ ) \_.-'\
obtencdo de licengas e regularizagdo dos servicos e obras concluidos \L
(Habite-se, Licen¢a Ambiental de Operacdo, etc.); '

14.1.16 -Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive \
consulta nos respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham
a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas;

14.1.17 -Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a
vigéncia da obra;

14.1.18 -Paralisar, por determina¢do da CONTRATANTE, qualquer
trabalho que ndo esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

k KN oIRGB ESTADD Avenida Padre Leonel Franca, n® 248 — 1" andar
SAUDE =g~ t@‘ RIO DE JANEIRO Gavea, Rio de Janeiro — Rl — Brasil — CEP: 22451-000
s Tel.: 55(21) 2334-5010 | www.fundacaosaude.rj.gov.br F




Sacretaria de
Saude

T
GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO

Fundag¢do Saude
14.1.19 -Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguran¢a da Administragdo;

14.1.20 -Os trabalhos devem ser conduzidos com estrita observancia as
normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores
condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

14.1.21 -Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

14.1.22 -Todos os projetos e servicos devem seguir impreterivelmente as
respectivas normas cabiveis a estabelecimentos assistenciais de saude;

14.1.23 -Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade
Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496, de 1977;

14.1.24 -Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de
construgdo e alvard de demolicdo e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

14.1.25 -Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregados que
sejam familiares de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou
fungdo de confianga no oOrgdo contratante nos termos do artigo 7° do
Decreto n°. 7.203 de 2010, que dispde sobre a vedagdo no nepotismo no
ambito da administracdo publica federal:

14.1.26 -Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo o 6rgdo para a execu¢do do servigo, os quais
devem estar devidamente identificados por meio de craché;

14.1.27 -O pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de
crachds, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de
Prote¢do Individual - EPI’s.

14.1.28 -Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as
orientagdes da Administragdo, inclusive quanto ao cumprimento das
Normas Internas, quando for o caso:

14.1.29 -Permitir acesso dos funcionarios da CONTRATANTE as
dependéncias da CONTRATADA para prestar inspegdes periodicas nas
instalagdes fisicas para verificar o cumprimento das medidas de seguranga
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adotada nos trabalhos e outras medidas necessarias a execugao dos servigos
e demais condigdes estabelecidas pela norma de seguran¢a e satde do
trabalho, principalmente quanto aos equipamentos de seguranga coletiva;

14.1.30 -Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos
a execugdo das obras;

14.1.31 -Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento da obra, tais como, numero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo da obra
em relagdo ao cronograma previsto;

14.1.32 -O Diario de obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas
numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés)
vias, e rubricadas pela fiscalizagdo;

14.1.33 -Ao final da obra, o referido Didrio serd de propriedade da
CONTRATANTE. |

14.1.34 -Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena \\ \
de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na ' \_____"\
execucdo dos servicos realizados fora das especificagdes;

14.1.35 -Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta e projetos apresentados,

inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e \
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua W_
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagdo,

exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do

art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993; %

14.1.36 -Reparar, refazer, substituir, as suas expensas, os trabalhos
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construg¢do, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
CONTRATANTE;

14.1.37 -Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos
materiais € morais causados pela agdo ou omissdo de seus empregados,
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trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a
Unido ou a terceiros;

14.1.38 -Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ao
do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes
cabiveis e assumindo o 6nus dai decorrente;

14.1.39 -Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas na legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Administragdo:

14.1.40 -Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de
dezesseis anos, exceto na condicdo de menor aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utiliza¢do do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; /

14.1.41 -Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos "
servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por |

danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de |
destrui¢do, danificagio, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da \ \ m
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos | /| \
em via publica junto a obra; NS &\

14.1.42 -Responsabilizar-se pelos encargos previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato;

14.1.43 -Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados ¢
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de
acidentes de trabalho e outras obriga¢des inerentes a execu¢do dos servigos
ora contratados;

14.1.44 -Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela
CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigagdes
previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do

pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugdo ]
dos servigos; :
\

14.1.45 -Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem
como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na
forma e nos prazos determinados por lei;

~ Avenida Padre Leonel Franca, n® 248 — 1" andar

. / GOVERAND DO ESTADO
SAUDE =z i

:: RIO DE JANEIRO Gavea, Rio de Janeiro — Rl — Brasil — CEP: 22451-000

s _ Tel.: 55 {21) 2334-5010 | www.fundacaosaude.rj.gov.br /Pﬁ_,




Secrelaria de
Sacde

{.
f===~ =
GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO

Fundacdo Saude
14.1.46 -Providenciar o Licenciamento Ambiental (LI) e urbanistico
(Alvara) na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura
Municipal de Nova [guagu;

14.1.47 -Supervisionar o cumprimento das normas e resolucdes expedidas
pelo Ministério Publico do Trabalho na Nota Técnica GT-COVID-19 MPT
n® 18/2020, assim como responsabilizar-se pelas obrigagdes constantes na
mesma, que tem por objeto a ado¢do de medidas destinadas a garantir a
protecdo a saude e aos demais direitos fundamentais de trabalhadores,
enquanto perdurarem os efeitos da pandemia causada pelo COVID-19.

14.1.48 - Apresentagdo do Plano de Interagdo entre as equipes de projeto e
obra.

14.1.49 - Apresentagdo detalhada do planejamento da obra, envolvendo
todas as fases.

14.1.50 - Adogdo de critérios de sustentabilidade a edificagdo, gestdo
ambientao e de seguranga oculacional ao trabalhador: /

14.1.50.1 - Apresentagdo de critérios de sustentabilidade a edificacdo em |
relacdo a economia de dgua.

14.1.50.2 - Apresentagdo de critérios de sustentabilidade a edificagdo em, /\
relagdo & economia de energia. \\\ V/\ \

14.1.50.3 - Apresentagdo de critérios de sustentabilidade a edificagdo a \‘*-_'"
utiliza¢do racional de recursos durante a obra. \

\
\.
Nl

14.1.50.4 -Apresentacdo de critérios de sustentabilidade a especificagdo dos
materiais e servigos que tenham menor custo de manutengdo da edificagdo

14.1.50.5 - Apresentagao de certificagdo da empresa quanto ao Sistema de
Gestdo Ambiental ISO 14.001

14.1.50.6 - Apresentagao de certificacdo da empresa quanto ao Sistema de
Gestdo de Seguranga do Trabalho ISO 45.001

14.1.50.7 - Apresentacgdo de certificacdo da empresa quanto ao Sistema de
Gestao de qualidade ISO 9.001

14.1.51 - Plano De Trabalho:

14.1.51.1 - Apresentagdo de termo de referéncia para a execugdo do EIV
(Estudo de Impacto de Vizinhanga) conforme critériog definidos no Estatuto
da Cidade (Lei Federal 10.254/2001

.
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14.1.51.2 - Apresentagdo dos cuidados a serem adotados para a implantagdo
e manuten¢do do Canteiro de Obras, preservando a drea permeavel, durante
as obras e apds a conclusdo da mesma

14.2 -Obrigacdes da Contratante:

14.2.1 -Proporcionar todas as condigdes para que a Contratada possa
desempenhar seus servigos de acordo com as determinagdes do Contrato, do
Edital e seus Anexos, especialmente do Anteprojeto;

14.2.2 -Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais € os termos de sua
proposta;

14.2.3 -Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

14.2.4 -Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por
servidor especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

14.2.5 -Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais |

imperfei¢des no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao;

14.2.6 -Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas,
em compatibilidade com as obrigagdes assumidas pela Contratada, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagdo;

14.2.7 -A execugdo dos servigos sera conduzida por um profissional
especializado;

14.2.8 -A presencga do responsavel pela manutengdo devera ser continua,
devendo o mesmo estar em condigdes de prestar quaisquer esclarecimentos
a respeito dos servigos.

14.2.9 -Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer
fato que acarrete em interrupgdo na execugdo do contrato,

14.2.10 -Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA
relativas a observancia das normas ambientais vigentes;

14.2.11 -Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servigos de acordo com as determinagdes do Contrato, do
Edital e seus anexos, especialmente as do Anteprojeto, incluindo o
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fornecimento de informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato por escrito quando for necessério;

14.2.12 -Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovagao de
execucdo dos servigos, dentro das condig¢des, prazos e vencimentos
estabelecidos;

14.2.13 -Proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo
descumprimento parcial ou total dos termos do Contrato;

14.2.14 -A FSERIJ nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a
ser efetuada sem que tenha sido previamente autorizada;

14.2.15 -A FSERI reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a
fiscalizagdo sobre a entrega do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou
rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das clausulas
estabelecidas no mesmo;

14.2.16 -Essas reunides serao previamente agendadas e seu objetivo €
apresentar e discutir o desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes.

15.SUBCONTRATACAO
15.1 -E vedada a subcontratagio total do objeto do contrato;

15.2 -No caso de subcontratagdo parcial essa depende de autorizagdo prévia
por parte da Contratante, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificag@o técnica necessarios para a execugdo dos servigos,
bem como verificar os demais requisitos de habilitagio eventualmente
aplicéveis, dentre eles a regularidade fiscal;

153 -Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo.

16.DOS PAGAMENTOS

16.1 -E Forma de pagamento pela elaboragdo dos projetos basicos, legal €
executivo de arquitetura e engenharia:
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16.1.1 -40% (quarenta por cento) do valor destinado ao pagamento da etapa
de elaboragio de Projetos na entrega do Projeto Basico aprovado
tecnicamente pela FSERJ;

16.1.2 - 30% (trinta por cento) do valor destinado ao pagamento da etapa de
elaboracdo de Projetos na entrega do Projeto Executivo aprovado
tecnicamente pela FSERJ.

16.1.3 - 30% (trinta por cento) do valor destinado ao pagamento da etapa de
elaboragdo de Projetos na entrega dos projetos aprovados pelos oOrgdos
externos; esta aprovacdo devera ser comprovada atraveés de parecer emitido
pelo 6rgdo ou mediante apresentagdo de plantas com chancela do 6rgao.

16.2 -Forma de pagamento pela execugdo das obras:

16.2.1 -Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagao a Contratante
dos documentos habeis de cobranga, nos termos ¢ condi¢des estabelecidas l
no item CONDICOES GERAIS PARA A EXECUCAO E |
FISCALIZACAO DAS OBRAS, deste ANTEPROJETO. '

~\ J
16.2.2 -Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢des, que \_/\ 2\
corresponderdo aos percentuais de desembolso estabelecidos no cronograma \
fisico-financeiro elaborado pela Contratada, na etapa do projeto executivo, e \
aprovado pela Contratante. A aprovag¢do deste documento, assim como todo

o0 projeto executivo, ¢ condigdo fundamental para o inicio das obras.

16.2.3 -O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias corridos, atraveés
de crédito em conta corrente, contados a partir da data da apresentagao da
Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatorios
do cumprimento das obrigacdes da Contratada.

16.2.4 -A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os
seguintes procedimentos:

16.2.4.1 -Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢do
prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada. ’\

P

|

16.2.4.2 -Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os "U
servi¢os previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade. \/19

16.2.4.3 -Se a Contratada vier a adiantar a execug¢do dos servigos, em
relagdo a previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro,

( Avenida Padre Leonel Franca, n” 248 — 17 andar

- = .’"ﬂ:""aov:nna DG ESTADO ) ; : : .
SAUDE grma e :@I RIO DE Gavea, Rio de Janeiro — RJ — Brasil — CEP: 22%51-000
—— Tel.: 55(21) 2334-5010 | www.fundacaosaude.rj.gov.br {_’




Secretaria de
Saude

R
GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO

Fundagdo Saude
poderd apresentar a medi¢do prévia correspondente, ficando a cargo da
Contratante, aprovar a quita¢do antecipada do valor respectivo, desde que
ndo fique constatado atraso na execugdo dos servigos entendidos como
criticos.

16.2.4.4 -Juntamente com a primeira medicdo de servigos, a Contratada
devera apresentar comprovagdo de matricula da obra junto a Previdéncia
Social, as ART dos engenheiros e/ou as RT dos arquitetos e da obra.

16.2.4.5 -A Contratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execug@o contratual, quando for o caso.

16.2.4.6 -A Contratada deverd, ainda, a cada medigdo, apresentar 0s
Boletins de Medi¢do dos Servigos executados em 04(quatro) vias, assinadas
com o atesto do fiscal. Os boletins de medi¢do deverdo vir acompanhados
de “RELATORIO FOTOGRAFICO COLORIDO” em 02 (duas) vias, em
papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a etapa
correspondente e citando os servigos em cada uma das fotos, na quantidade
suficiente que reflitam os itens medidos.

16.2.4.7 -A Contratante tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a
partir da data da apresentag¢do da medi¢do, para aprovar ou rejeitar, no todo
ou em parte, a medigdo prévia relatada pela Contratada, bem como para
avaliar a conformidade dos servicos executados, inclusive quanto a
obrigagdo de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada
procedéncia legal.

16.2.4.8 -No caso de etapas ndo concluidas, sem prejuizo das penalidades
cabiveis, serdo pagos apenas os servigos efetivamente executados, devendo
a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

16.2.4.9 -A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo
definitiva dos servigos executados.

16.2.4.10 -Ap6s a aprovagdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no
valor da medigdo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao
de servigos e de memoria de cédlculo detalhada.

16.2.4.11 -O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal
da obra, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada
dos demais documentos exigidos neste Edital.
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16.2.4.12 -O “atesto™ da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao
da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os
servigos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovagoes,
que deverdao obrigatoriamente acompanhé-la: i. Do pagamento da
remunera¢do e das contribui¢des sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo e Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal
ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a
execugdo contratual, nominalmente identificados; Da regularidade fiscal,
constatada através de consulta “on-line” ao SICAF e CADIN, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagao mencionada no artigo 29 da Lei n°
8.666, de 1993; iii. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela
Administragio.

16.2.5 -Havendo erro na apresentacio de qualquer dos documentos exigidos
nos subitens anteriores ou circunstancia que impeg¢a a liquida¢do da
despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovagdo da regularizag@o da situagdo, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante.

16.2.6 -Antes do pagamento, a Contratante realizard consulta online ao
SICAF e CADIN e, se necessario, aos sitios oficiais, para verificar a
manuten¢do das condigdes de habilitagdo da Contratada, devendo o
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

16.2.7 -Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista
na legislagdo aplicavel, nos termos da Instrugdo Normativa n° 1.234, de 11
de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive
quanto ao artigo 31 da Lei n® 8.212, de 1991.

16.2.7.1 -Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza
(ISSQN), sera observado o disposto na Lei Complementar n°. 116, de 2003,
e legislagao municipal aplicavel.

16.2.7.2 -A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional,
instituido pelo artigo 12 da Lei Complementar n°. 123, de 2006, ndo sofrera
a retengdo quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos pelo referido
regime, em relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento,
apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instru¢do Normativa RFB
n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
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16.2.8 -O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito,
mediante deposito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagdo vigente;

16.2.9 -A Contratante ndo se responsabilizard por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura ndo tenha sido
acordada no contrato.

17.DAS GARANTIAS

17.1 -Devem ser prestadas pela empresa, a época da contratagdo, duas
espécies de garantias: uma garantia ao contrato e uma garantia a obra
(seguro de risco de engenharia);

17.2 -A garantia ao contrato sera prestada conforme as disposi¢des a seguir;

17.3 -A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo
maximo de 10 (dez) dias, contados da data de assinatura deste instrumento,
comprovante de presta¢do de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1°,
art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a ser restituida apds sua execugdo satisfatoria

17.4 -Nio sera aceita a prestagdo de garantia que ndo cubra todos os riscos
ou prejuizos eventualmente decorrentes da execugdo do contrato, tais como
a responsabilidade por multas e obrigagdes trabalhistas, previdencidrias ou
sociais;

17.5 -No caso de altera¢do do valor do contrato, ou prorrogacido de sua
vigéncia, a garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas
condigdes:

17.6 -Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela
Contratante, para compensa¢do de prejuizo causado no decorrer da
execugdo contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a
respectiva reposi¢do no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados da data em
que tiver sido notificada;

17.7 -Apéds a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de
todas as obrigagdes a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada sera
liberada ou restituida;

17.8 -Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a FSERIJ
poderé executar a garantia prestada pela CONTRATADA;
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179 -Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA, A
CONTRATADA devera apresentar a FSERJ, em até 10 (dez) dias fteis
apds a assinatura do Contrato e antes da emissdo da Ordem de Servigo, a
apolice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a FSERJ como
BENEFICIARIO, com valor (importincia segurada) e prazo de vigéncia
ndo inferior ao do Contrato, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no
instrumento de contrato;

17.10 -Coberturas Minimas;
17.10.1 -Cobertura Basica;
17.10.2 -Seguros para obras civis em construgdo (OCC);

17.10.3 -Riscos inerentes a construcao ou erro de execugdao ou de projeto e
sabotagens;

17.10.4 -Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de
granizo, queda de raio e alagamento, entre outros).

17.11 -Coberturas especiais: ~

17.11.1 -Despesas extraordinarias, que compreende despesas de mdo de \
obra para servi¢os noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana ”
para consertos ou fretamento de meios de transporte; r_

17.11.2 -Tumultos, que compreende despesas com danos causados por Q/\, k \

tumulto, greve ou greve patronal (lockout); \
\

17.11.3 -Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de

entulho do local;

17.11.4 -Obras concluidas, que compreende danos materiais causados a

partes da obra quando finalizadas;

17.11.5 -Obras temporarias, que compreende danos materiais causados

exclusivamente a barracdes e andaimes existentes no local da construg¢io.

17.11.6 -Despesas de salvamento e contengdo de sinistros, que compreende _

despesas com providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de

prejuizo decorrente de acidentes;

17.11.7 -Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que
compreende danos morais causados involuntariamente a terceiros em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra; _ \f?
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17.12 -Coberturas adicionais:

17.12.1 -Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos
causados a obra decorrentes de erro de projeto mais prejuizos ocorridos
durante reposi¢do, reparo ou retificagdo;

17.12.2 -Responsabilidade civil, que, além de garantir indenizagdo para
danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados;

17.12.3 -Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos
materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros, decorrentes da
execugdo da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente
ao segurado principal na prestagdo de servigos durante o prazo de vigéncia
da apolice;

17.12.4 -Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a
outros bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua
guarda, custddia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execug¢do ou testes;

17.12.5 -Manutengdo simples, que garante danos causados aos bens
decorrentes da execu¢do dos trabalhos de acertos, ajustes e verifica¢do
realizados durante o periodo de manuten¢do;

17.12.6 -Manuten¢do ampla, que além da cobertura para manutengdo
simples, ou seja, para os empreiteiros segurados, durante as operagdes
realizadas por eles, no periodo de manuten¢do, garante danos verificados
nesse mesmo periodo, porém ocorridos na fase de construgdo ou instalagdo;

17.12.7 -Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante
as quantias pelas quais o segurado ¢ responsavel, referentes a perdas
financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra;

17.12.8 -Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias

pelas quais o segurado vier a ser responsavel civilmente, devido aos danos
corporais causados involuntariamente a empregados ou a Seus
representantes quando estiverem exclusivamente a seu servigo no canteiro ~
de obras;

17.13 -Na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informagdes: nimero completo da licitagdo ou, quando se tratar de
aditamento, o nimero do Contrato; objeto a ser contratado; localidade do
risco, especificando o local onde serd executado o objeto licitado; nome €
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numero do CNPJ do emitente (seguradora); nome ¢ numero do CNPJ da
CONTRATADA (contratante da apélice);

17.14 -A apolice supracitada devera ser entregue acompanhada da copia do
comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcelado. Neste
caso, 0 comprovante de pagamento de cada parcela, tao logo seja efetuado,
devera ser remetido a FSERJ, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas
neste instrumento;

17.15 -Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a
CONTRATADA apresentara as garantias complementares, no mesmo
percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo;

17.16 -A liberagdo das garantias estara condicionada a emissdo do TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servigos, mediante requerimento
da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigacoes
contratuais.

18.DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 -Comete infra¢do administrativa, nos termos da Lei n® 12.462, de 2011,
e da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que, no decorrer da contratagdo:
(mesclada com infragdes do RDC — art. 47):

18.1.1 -Apresentar documentacao falsa;

18.1.2 -Deixar de entregar os documentos exigidos no certame,
18.1.3 -Fizer declaragao falsa;

18.1.4 -Comportar-se de modo inidoneo;

18.1.5 -Cometer fraude fiscal;

18.1.6 -Ensejar o retardamento da execugdo do certame;

18.1.7 -Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do
contrato;

18.1.8 -Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no
Contrato;

18.1.9 -Ndo mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se
em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

18.1.10 -Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néo\r \(

celebrar o conftrato, inclusive nas hipoteses de convocagdo de licitante
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remanescente ou de revogag¢do da licitagdo em virtude da ndo celebragao do
contrato;

18.1.11 -Inexecutar total ou parcialmente o contrato.

18.2 -A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no
subitem acima ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sangdes:

18.2.1 -Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que
ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacado;

18.2.2 -Multa:

18.2.2.1 -De 0,1% (um décimo por cento) do valor do servi¢o por dia que
ultrapasse o prazo determinado para o seu inicio;

18.2.2.2 -De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do servigo por dia que
exceda o seu prazo de execugao;

18.2.2.3 -De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do servigo em
atraso, por dia de excesso que venha a ocorrer em cada uma delas
estabelecidas no Cronograma Fisico- Financeiro, contratual, com exclusido
da ultima, calculada mediante o emprego da formula:

M=0,01*V*N /

Onde: \ }( /

M = Valor da multa;
V = Valor da etapa; \

N = Numero de dias de atraso na conclusdo da etapa.

18.2.2.4 -Compensatoéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecugdo total ou parcial da obrigagdo assumida, ﬁ]
podendo ser cumulada com a multa moratéria, desde que o valor cumulado

das penalidades ndo supere o valor total do contrato.

18.2.3 -Suspensio de licitar ¢ impedimento de contratar com a FSERIJ, pelo
prazo de até dois anos;
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18.2.4 -Impedimento de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

18.2.5 -Nas hipoteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei n°
12.462/2011, a penalidade se estenderd, além da Unido, aos Estados,
Distrito Federal e Municipios;

18.2.6 -Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administragao pelos prejuizos causados.

18.3 -Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e
impedimento de contratar e de declaragdo de inidoneidade, previstas no
subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razdo do contrato
decorrente desta licitagdo:

18.3.1 -Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

18.3.2 -Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagdo:

18.3.3 -Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a [
Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados. \

18.1 -A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d em
processo administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa, [ | J\
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e \~.

subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999. Y

18.2 -A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em \\
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado 4 Administra¢do, observado o principio da
proporcionalidade.

18.3 -As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

18.4 -Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo

méximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente. \V
\-
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18.5 -As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.6 -As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo
de outras medidas cabiveis.

19. DA QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

a) Balango Patrimonial ¢ Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio
social, desde que ja exigiveis e apresentados na forma da lei, incluindo
Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que comprovem a boa
situagdo financeira da empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses
da data da apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizagao de valores, por
indices oficiais, sendo vedada a substitui¢do das demonstra¢des financeiras
por balancetes ou balangos provisorios. Os proponentes deverdao comprovar
que dispéem dos indices econdmico-financeiros minimos previstos a seguir:

a.1) Indice de Liquidez Geral: somente serdo qualificados os Proponentes
que obtiverem indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,0 {
(um), apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio
financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

A
ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO > u\ \J \_

1,0 \
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

a.2) Indice de Liquidez Corrente: somente serdo qualificados os
Proponentes que obtiverem Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou
maior do que 1,0 (um), apurado nas demonstra¢des financeiras do ultimo
exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte férmula:

ILC = ATIVO CIRCULANTE >1,0 |
PASSIVO CIRCULANTE :
a.3) Indice de Solvéncia Geral: somente serdo qualificados os Proponentes /\~§
que obtiverem Indice de Solvéncia Geral (ISG) igual ou maior do que 1,0
(um), apurado nas demonstracdes financeiras do uGltimo exercicio

financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:
ISG = ATIVO TOTAL > 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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a.4) Os indices contdbeis, calculados pelo proponente para fins de
atendimento do dispositivo acima, deverdo ser confirmados pelo
responsavel da contabilidade do proponente, que devera apor sua assinatura
no documento de célculo e indicar, de forma destacada, seu nome e niimero
de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

b) Deverio comprovar que possuem capital social minimo ou
patriménio liquido minimo igual ou superior a 5% (cinco por cento) do
valor estimado da licita¢ao.

c) O licitante deverda apresentar certiddes negativas de faléncias e
recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede
da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa fisica. Se o proponente nao for sediado na Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, as certidoes deverdo vir acompanhadas de
declaragdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir
certiddes negativas de faléncias e recuperagdo judicial, ou de execugdo
patrimonial.

c.1) Néo sera causa de inabilitacdo do proponente a anota¢ao de distribui¢do
de processo de recuperagdo judicial ou de pedido de homologagio de
recuperagdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da
documentagdo exigida no presente item, que o plano de recupera¢ao ja foi
aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

RONEY MARTINS MOREIRA
ID: 4255375-0

ASSESSOR I ;
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CADERNO DE ESCOPO PARA ELABORACAQ DOS
PROJETOS BASICO, LEGAIS E EXECUTIVO DE
ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DO RIO IMAGEM Il (BAIXADA
FLUMINENSE)
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Estudo preliminar das necessidades de
dimensionamento fisico e instalagdes para proposta de
implantagao do Rio Imagem Baixada

INTRODUGAO

O Rio Imagem € um centro de diagndstico por imagem que retne em um sé lugar diversas
modalidades de exames de imagem para atender aos usuarios do Sistema Unico de Satde (SUS), que
podem realizar os exames gratuitamente.

Atualmente, a Unica unidade existente do Rio Imagem se localiza na regido central do Rio de Janeiro, .
na Av. Presidente Vargas 1.733, e a implanta¢do de uma unidade na regido da baixada fluminense {
facilitara o acesso dos moradores da regido e a divisdo de demanda entre as unidades.

DO OBJETIVO \Jl‘k \

Contratagdo de empresa especializada na elaboracdo de Projetos Legais, Basicos e Executivos de \
Arquitetura e complementares com execugdo de obras de engenharia, montagem, realizacdo de \
testes, pré-operacdo e todas as demais operagbes necessarias para adequacdo fisica da edificacdo
existente ao uso de estabelecimento assistencial de saide. O Rio Imagem Baixada (centro de
diagnostico por imagem), se localizard no bairro Jardim Esplanada, no municipio de Nova Iguacu do
estado do Rio de Janeiro.

O memorial descritivo tem como objetivo dar diretrizes para o desenvolvimento de todas as etapas

/
do projeto, bem como os produtos a serem entregues em cada etapa, deverdo ser seguidas as
orientagdes listadas neste documento.

AREA DE INTERVENCAO

O terreno tem aproximadamente 19.000m?2, A area coberta de intervencdo é de 5.000m? e a area
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externa de interven¢do de 6.500m?. Os 7.500m? restantes ndo serdo necessarios para a implantacgdo
da unidade e, portanto, ndo serdo contemplados no projeto.

Premissas para o desenvolvimento do projeto e para a execugdo da obra:

. Seguir as diretrizes legais do municipio, estado, pardmetros e utilizagdes;

. Compromisso com a viabilidade dos investimentos pudblicos;

. Atendimento as normas técnicas da ABNT, no que diz respeito ao projeto e materiais a
serem utilizados na proposta de projeto arquitetdnico;

. Atendimento as normas da ANVISA:

. Conforto ambiental (insolagdo, ventilacdo, luminosidade e acustica);

. Utilizacdo de tecnologias adequadas ao projeto, visando melhor eficiéncia energética;

. Priorizar a utilizacdo de tecnologias que visem a eficiéncia na gestdo dos residuos durante

toda a vida util do empreendimento.
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PREMISSAS
Premissas para o desenvolvimento do projeto e para a execugao da obra:
. Seguir as diretrizes legais do municipio, estado, parametros e utilizagdes;
. Compromisso com a viabilidade dos investimentos publicos;
. Atendimento as normas técnicas da ABNT, no que diz respeito ao projeto e materiais a
serem utilizados na proposta de projeto arquiteténico;
o Atendimento as normas da ANVISA;
. Conforto ambiental (insolacdo, ventilagdo, luminosidade e aclstica); .
. Utilizacdo de tecnologias adequadas ao projeto, visando melhor eficiéncia energética; h
. Priorizar a utilizacdo de tecnologias que visem a eficiéncia na gestdo dos residuos durante
toda a vida dtil do empreendimento. “

K’I’f\l— A

O projeto de Arquitetura para implanta¢do do Centro de Imagem foi desenvolvido a partir de
premissas determinadas pelas condicdes fisicas existentes. Trata-se de um galpdo com espessas
paredes periféricas, pilares internos formando grandes vaos livres e cobertura sobre trelica metalica
espacial.

DO ANTE PROJETO

Imagens: darea externa do terreno e interior do galpao

bl e B i, Avenlda Padre Lecnel Franca, n® 248 1° andar
SAUDE 84 Gévea - Rlo de Janelro - RI - Brasil - Cep: 22451-000
wE e Tel: 55(21) 2334-5010 | www.fundacacsaude.r|.gov.br




GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Salude
Fundagido Sadde

Q projeto prop6e a manutenc¢do da fachada e a reorganizacdo dos espagos internos com paredes em
drywall sobre laje existente com reforgo no setor de imagens para absorver os esfargos relativos aos
equipamentos a serem instalados garantindo rapidez na execugdo e praticidade.
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Imagem: planta baixa aproximada e destacando a drea que necessitard de reforgo no piso
Devido ao pé direito alto, toda area técnica estard suspensa em laje nova que sera construida de
acordo com a necessidade dos projetos de instalagdes, garantindo também um melhor conforto

aculstico e térmico. A drea do Rio Imagem serd construida em um unico pavimento. A estrutura
devera ser metalica, a ser construida tipo steel deck.

A proposta contempla intervengdo da drea externa com a constru¢do de uma praga entre os acessos
do galpdo de depdsito e area de projeto do centro de imagem com areas para estacionamento,

carga e descarga, acesso de ambulancia e acesso de pedestres.
O projetos deverdo contemplar todas as areas, incluindo a técnica.

O programa contempla as seguintes salas de exames e leitos de observagao:
Sala de Ultrassonografia - 10
Sala de Mamografia - 04

AL riggr gt ~ Avenlda Padre Leonel Franca, n® 248 1° andar
SAUDE @ Gavea - Rio de Janelro - R - Brasi| - Cep: 22451-000
wE W Ll Tel: 55(21) 2334-5010 | www.fundacacsaude.r|.gov.br

e




GOVERNO DO ES5TADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Saude
Fundacdo Saide

Sala de Densitometria - 02
Sala de Doppler - 03
Tamografia - 02
Ressonancia Magnética - 01
Raio X - 02

Sala de Cirurgia - 04

Leitos de Observacgao - 05
Poltronas de RPA — 22

Seguindo o perfil assistencial foi criado um empreendimento com as seguintes unidades funcionais,
conforme o PROGRAMA ARQUITETONICO MINIMO — UNIDADE, apresentadas no anteprojeto:

PROGRAMA DE NECESSIDADE
AREA SETOR AREA M2
. HALL PRINCIPAL 951,55

RECEPGRO ACESSO FUNC./SERV. 45,93 K
SANIT 91,63 \
REUNIAO 28,18 A A A
DIRECAO 16,74 \J \J
SECRETARIA 11,43

ADMINISTRATIVO ADM 112,81 )
SECRETARIA/ENTREGA DE EXAMES 60,64
CIRCULACAO 111,01 C
COPA 65,26
DML 30,57
ULTRA 126,34
SANIT 33,66
CIRCULACAO 82,71 {
TROCADOR 76,37 (

EXAMES (DIAGNOSTICO E IMAGEM) ESPERA 404,54
MAMOGRAFIA 66,56 \
DENSIOMETRIA 33,00
DOPPLER 49,53
LAUDO 22,83

Avenlida Padre Leonel Franca, n® 248 1° andar
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CHEFIA 90,23
DEPOSITO 11,00
EQUIPAMENTOS 21,53
AREA TECNICA 37,44
PARAM. 37,14
TOMOGRAFIA 91,03
SALA DE CONTROLE 33,00
RESSONANCIA MAGNETICA 33,56
ESPERA CENTRO CIRURGICO 182,79
SANIT 71,76
i ESPERA 354,66
‘ (;IRCU LACAO 3 100,00
| AREA PARAMENTAGAQ 16,63 [
‘ POSTO DE ENF 13,54 '1
‘ OBSERVACAO 67,65 < ;w\ _..f‘\
; RAIO X 56,10 k NV AVA
‘CENTRO CIRURGICO AT 29.80 ;,/_-\ O\
| CONSULTORIO 10,31 a\
ANESTESISTA 13,20
PREPARO COLONOSCOPIA 28,76
SALA DE CIRURGIA 101,67
ARMARIO 3,60
RPA 235,00
ESTAR 21,86
PREPARO 29,21 '
SANIT 3,29
ARSENAL 10,78
VESTIARIO 56,88
CENTRO DE ESTERILIZACAQ UTIL. 13,75
GUARDA E DISTRIBUICAO 17,34
DESINFECCAO QUIMICA 10,14
LAVAGEM RECEPCAO 115,25
i SAINT. 3,29
| SERVICOS | aLmox | 28,05
HINDACAD 7 Avenlda Padre Leonel Franca, n® 248 1° andar
SAUDE R Gévea - Rlo de Janelro - RJ - Brasil - Cep: 22451-000 \(
woE Silawe Tel.: 55({21) 2334-5010 | www.fundacaosaude.r|.gov.br

I



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Saude
Fundagido Saude

SANIT 7,60
CIRCULACAO 91,86
| ROUPA SUJA 19,80
R.S.S.T. 26,28
BARREIRA 65,40
| FARMACIA _ - |28,05
'ROUPA LIMPA 19,80
‘ FORRACAO 2.100,00
| AREA EXTERNA PISO TIPO INTERTRAVADO 1.600,00
VIARIO EM CONCRETO 2.800,00
AREA TOTAL 11.020,32

Y. &
O projeto encontra-se na fase de ANTEPROJETO. K:f _ﬂ
O projeto legal e o projeto executivo deverdo ser elaborados com base no Anteprojeto fornecido,
adequado ao Levantamento Topografico a ser realizado pela contratada. Os projetos deverdo ser
aprovados pelos respectivos drgdos competentes obtendo as Licengas obrigatorias em fun¢do do

porte e da complexidade do empreendimento nas instancias devidas.

Citamos: Vigildncia Sanitaria Estadual, INEA, MS, Licenciamento Ambiental, Estudo de Impacto de
Vizinhanga, outros que se fagam necessérios.

As licencas e viabilidades acima referidas serao solicitadas pelo drgdo contratante, devendo todos os

custos referentes a sua obtencdo ocorrerem por conta do contratado. A elaboragdo do material
técnico exigido pelos 6rgaos externos sera da responsabilidade do contratado.

REVESTIMENTOS

As esquadrias e panos de vidro terdo montantes em aluminio anodizados e pintura eletrostatica
quando necessario. As portas em madeira devem ter revestimento em laminado melaminico.

A cobertura existente sera reformada de acordo com as necessidades apresentadas.

As dreas grandes e de circulacdo receberdo forro em gesso modular facilitando a manutengdo das

TUNAAA TS G Avenlda Padre Leonel Franca, n® 248 1° andar
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instalacoes e demais dreas forro em gesso liso, todos com previsdo de luminarias de embutir tipo
LED e al¢apdo de visita.

As dreas molhadas devem receber revestimento de cerdmico no piso e parede com rejunti epoxi. As
demais areas, em sua maioria, de acordo com o nivel de circulagdo de ambientes, com ares
revestidas com piso monalitico, piso vinilico, porcelanato e parede com pintura acrilica.

Todos os balcbes, bancadas e armarios serdo detalhados e apds a aprovagao serdo fabricados em

material resistente e apropriado para o uso hospitalar. As bancadas devem ser em ago inox em areas

assistenciais e na drea de recepgdo, revestimento melaminico ou granito. \ :
\

ESPECIFICACAO SUMARIA DE SERVICOS ) )(
\_ A/ \
SERVICOS PRELIMINARES \\

As demoligdes deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados
de forma a se evitarem danos a terceiros. A locagdo da obra serd executada com instrumentos e de
acordo com o Projeto Arquitetdnico Executivo.

MOVIMENTO DE TERRA

Devera ser executada limpeza de todo o terreno. Os servicos serdo executados segundo boas

técnicas de engenharia, as normas técnicas pertinentes, e rigorosos controles tecnoldgicos de solos.
SUPERESTRUTURA %

O Projeto Estrutural devera ser elaborado dentro das Normas da ABNT e com a finalidade de definir
dentro dos padrfes e normas da construgdo civil, as dimensdes e especificagdes adequadas ao tipo
de construg¢do, a fim de distribuir corretamente sobre o terreno, cargas da obra inteiramente
acabada incluidas as sobrecargas acidentais. O Projeto Estrutural e de Fundagdes devera estar em
perfeita sintonia com os projetos de arquitetura e instalagdes desde a fase de estudo preliminar, ao
projeto executivo, estimando as cargas de acordo com os ambientes, e 0s equipamentos propostos.

FUNDALAD. e Avenlda Padre Leonel Franca, n® 248 19 andar
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DIVISORIAS INTERNAS

As paredes de fechamentos dos vdos internos serdao executadas, conforme Projeto Arquitetdnico,
em painéis de divisérias de dry-wall, de acordo com indicagdo em projeto. Devem ser observadas as
recomendacdes do fabricante para execuc¢do dos servigos, bem como no que se refere ao transporte
e armazenamento do material. Em areas secas serdo utilizadas a placa de gesso acartonado Standard
(ST) e nas areas Umidas placas de gesso acartonado resistente a unidade (RU). Também em projeto
especifico serdo indicadas as dreas que sofrerdo tratamento acustico, assim como reforgas de
madeira em locais indicados. Em algumas dreas secas, devido ao uso e a constante higienizagdo,
deverdo ser instaladas placas resistentes a umidade. Deverdo ainda ser consideradas as areas que,
precisdo de blindagem em suas divisorias. 1

v
ESQUADRIAS \-f’(,\
\

N,

\_/‘ II\

\

PORTAS \

As portas internas sujeitas a trafego de macas, carrinhos e cadeira de rodas deverdo ser semi- ocas
em compensado de madeira, revestidas em laminado melaminico, com protegdo em chapa de inox,
em toda a sua largura, nas duas faces, na parte inferior delas, com altura final de h = 0,20 m, além de
protecido das aduelas e alisar também em ago inox na altura de 1.10m. Deverdo ser instaladas molas
hidraulicas aéreas instaladas com braco para dngulo entre 902 e 1802, e todos os acessérios
necessarios, em todas as folhas das portas indicadas em projeto.

Deverdo ser instaladas portas semi-ocas em compensado de madeira nas demais portas internas.

PORTAS EM VIDRO TEMPERADO

A porta principal de acesso devera ser em vidro temperado tipo Blindex, 10 mm de espessura, de
acordo com dimensdes do projeto. As portas de acesso de pacientes acamados deverdo ser também
em vidro temperadas, de acordo com dimensdes do projeto e devidamente sinalizadas.

PORTAS COM PROTECAO RADIOLOGICA
As portas que necessitem de prote¢do radioldgica deverdo ser revestidas e executadas, conforme

projeto especifico.
Serdo de abrir, de acordo com medidas indicadas em projeto. O revestimento serda em laminado
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SAUDE X Gévea - Rio de Janelro - R - Brasll - Cep: 22451-000
Waa i Tel.! 55 (21) 2334-5010 | www.fundacacsaude.r|.gov.br

A fe




GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Salude
Fundacdo Saude

texturizado de acordo com o projeto arquitetonico.
PORTA CORTA- FOGO

As portas corta-fogo atenderdao a NBR 11742, com classe de resisténcia de acordo com projeto
especifico. Barras antipdnico deverdo ser aplicadas as portas de folha dupla, com barra de
acionamento interno, tendo seu mecanismo confeccionado em ago e acessdrios aparentes em latdo,
com unico ponto de travamento central.

BATE MACAS

Deverdo ser instaladas bate-macas em pvc, dimensdo de 20 cm, ao longo das paredes das
circulagdes (em ambos os lados) onde houver circulagdo de macas, cadeiras de rodas e carrinhos em
altura apropriada, média de 90 cm. .
Nas salas observacdo e salas de exames (gerais e especificos) serdo instaladas Bate-macas em todas |
as paredes. Nas recepcdes e salas de espera serd utilizado protetor de parede.

N j‘ F\

CORRIMAO E GUARDA-CORPO \'& W
Deverdo ser em aco inox todos os corrimdes das escadas e rampas e 0s guarda-corpos indicados no \
anteprojeto;

VIDROS

VIDROS LISOS TRANSPARENTES
Serdo instalados nas esquadrias, nos visores e guichés, conforme indicado no projeto, com folga na
ordem de 3 a 5 mm entre vidro e moldura / esquadria, fixados com mangueira e auxilio de baguetes,
gaxetas, juntas plasticas ou canaletas de borracha, conforme a solicitagao.
Os vidros que necessitem de prote¢do radioldgica deverdo ser executados conforme projeto

especifico. r)

COBERTURA
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COBERTURAS EM TELHA TERMOACUSTICA

Devera ser prevista instalacdo de telha termo acustica, tipo sanduiche em todas as coberturas.
Prever calhas que permitam acesso para a cobertura e rufos metalicos.

FORROS

FORROS MODULARES

Deverd ser instalado forro tipo removivel liso em todas as areas de circulagdo geral e dreas que\
necessitarem de manutencdo devido as instalagdes.

\.
\

\
FORROS CONTINUOS EM DRYWALL \j} W/ O\

Serdo instalados forros de drywall com perfil metdlico nos ambientes internos, os forros deverdo ser \
continuos e com previsdo de alcapdes para visita.

REVESTIMENTO CERAMICO OU PORCELANATO

Deverdo ser assentados por argamassa pronta, de acordo com instrugdes do fabricante. Deve- se ter
controle do alinhamento das juntas com auxilio de guias colocadas longitudinalmente e
transversalmente. Devera ser assentada cerdmica ou porcelanato cor branca, Tipo “A”, dimensao
minima igual a 30 cm a serem definidas na fase de Projeto Arquitetdnico, nos seguintes locais:

. Sanitarios J’

. Lavabos \

. Vestidrios

. Depdsito de Material de Limpeza

. Abrigo de residuos

. Guarda de roupa suja

. Guarda de roupa limpa

. Postos policiais

. Demais dreas molhadas
RINDACAD. e Avenida Padre Leonel Franca, n® 248 1° andar
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REJUNTAMENTO

O rejuntamento sera aplicado nas superficies que receberdo revestimento ceramico,
iniciado apds a completa pega da argamassa de assentamento da alvenaria e do chapisco. O
rejuntamento deverad ser iniciado apds 24 horas do assentamento, devera ser utilizado rejunte epoxi
para maior durabilidade.

REJUNTAMENTOS FLEXIVEIS

Sera aplicada nas areas de pastilhas rejuntamento flexivel, com preenchimento de juntas verticais e
horizontais de dilatagdo com tarucel e mastique nas mesmas cores do rejuntamento. \

. ( ,\
PISO N/ Y
LAJE DE IMPERMEABILIZACAO _IIII

A camada impermeabilizadora devera ser executada sem solu¢do de continuidade, de modo a
recobrir inteiramente a superficie especificada. Serd lancada depois do terreno perfeitamente
compactado e nivelado e colocadas as canaliza¢Ges que devam passar por baixo do piso e, se for o
caso, depois de executado o sistema de drenagem.

Recebera camada impermeabilizadora toda a drea de piso e passeios perimetrais ao prédio. A laje de
impermeabilizacdo sera confarme projeto de estrutura.

CONTRAPISO

O contra piso, observando-se o caimento necessario para o perfeito escoamento das dguas para os
ralos, com declividade de 1 a 2%, em argamassa de cimento, areia e arenoso no traco 1:3:5.

PISO CERAMICO QU PORCELANATO 7

Os pisos ceramicos ou porcelanatos deverdo ser assentados sobre contra piso com argamassa
apropriada, formando juntas corridas e rejuntados com argamassa de rejunte do proprio fabricante
da cerdmica ou similar. Devera ser assentado cerdmica ou porcelanato em dimensdo minima igual a
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30 cm, tipo “A”cor e padrdo a ser definido no Projeto Executivo.
PISO EM MANTA VINILICA

Deverd ser aplicado piso em manta vinilica heterogénea, apropriada e especificada conforme a
utilizagdo do cémodo; marca ACE, TARKETT, FADEMAC ou similar.

ARREMATES ~ N\

RODAPES

Para acabamento entre piso e paredes internos e externos dos ambientes deverdo ser assentados
rodapés. Os rodapés deverdo ser assentados apds a execucdo dos revestimentos de piso e parede,
devendo apresentar superficie nivelada e perfeito rejuntamento com as paredes e pisos. Os rodapés
deverdo ser tipo “meia cana” ou nivelados com o nivel da parede pronta, a depender do material
utilizado.

SOLEIRAS

Para o acabamento entre os diferentes pisos deverdo ser instaladas soleiras em granito ou perfil
metadlico. As soleiras deverdo ser assentadas preferencialmente no momento do assentamento do
piso. Deverdo penetrar 2 cm de cada lado da parede e estar nivelada e alinhada, tendo como
referéncia o alinhamento da parede. Entre ambientes que possuem o0 mesmo revestimento de piso,
ndo devem haver soleiras.

FILETES

Para o acabamento do limite dos boxes dos sanitarios, deverdo ser instalados filetes em granito, cor
a ser definida posteriormente e deverdo ser instalados apds o assentamento do piso. Deverdo ser
instalados apenas nos sanitarios de funcionarios. Nos boxes dos sanitarios dos pacientes ndo serdo
instalados filetes nos boxes; devera ser executado desnivel maximo de 2 c¢cm e declive para
escoamento das aguas de banho.

|
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PEITORIS

Deverdo ser instalados em todos os vdos de esquadrias e basculantes e guarda-corpo. Os
acabamentos da face superior das alturas das janelas deverdao obedecer aos detalhes arquiteténicos
das esquadrias a serem definidos, conforme dimensdes em projeto.

CANTONEIRAS

Em todas as arestas de paredes e pilares das circulagdes, ou onde mais se fizer necessdrio, sera
aplicada cantoneiras em PVC ou metdlica até a altura do forro. Serdo assentadas cantoneiras
metdlicas nas escadas.

FERRAGENS

As fechaduras das portas bem como as ferragens deverdo conforme a utilizagdo do ambiente e
prevendo a seguranca bioldgica, patrimonial e fisica dos usudrios. Todas as ferragens poder3do ser da
marca La Fonte, Yale, Pado ou similar e deverdo ter sistema de mestragem. K 3

™,

\ /
INSTALACOES \j/ W\

INSTALACOES ELETRICA \

Devera ser elaborado projeto elétrico dentro das especificidades e obedecendo
rigorosamente as normas para instalacdes elétricas para EAS, em fase anterior a elaboragdo do
projeto elétrico deverd ser elaborada uma lista de equipamentos por ambiente, para calculo de
carga. Esta lista serd submetida a fiscalizagdo para aprovacdo. Todas as instalagdes elétricas serdo
executadas obedecendo rigorosamente ao projeto complementar especifico, memaorial e
especificacdes do responsavel técnico pelo projeto. Deverd ser desenvolvido um programa basico
das instalagdes elétricas e especiais destinado a compatibilizar com o projeto arquiteténico as
diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento do projeto, contendo o seguinte escopo, quando
aplicaveis: [
. Localizacdo e caracteristica da rede pulblica de fornecimento de energia elétrica;

. Sistema de fornecimento de energia elétrica: entrada, transformagdo, medicdo e
distribuicdo;
. Sistema de sinalizacdo; "
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. Sistema de sonorizag¢ao;

. Sistema de computadores;

. Sistema de televisdo;

. Sistema de intercamunicagdo;

. Sistema de aterramento (IT);

. Sistema de geracdo da energia de emergéncia (baterias e grupo gerador);

o Sistema de alarme contra incéndio;

. Pontos de alimentac¢3o, iluminagdo e sinalizacdo;

. Pontos de for¢a para equipamentos e tomadas de uso geral;

. Pontos de |uz e seus respectivaos interruptores;

. Areas destinadas ao encaminhamento horizontal e vertical do sistema elétrico (prumadas);

. Efetuar consulta prévia as concessiondrias de energia elétrica e telefonia;

. Apresentar descritivo basico, com indicagdo das alternativas e recomendag¢des de ordem #
técnica para adequac¢do do projeto; \

Deverdo ser observadas as seguintes Normas: \

ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas \

ABNT NBR 5410:2004 — Instalacdes elétricas de baixa tensdo — Procedimento

ABNT NBR 13534:2008 - Instalacdes elétricas em estabelecimentos assistenciais de saude —
Requisitos para seguranga

ABNT NBR-6146 — Invélucros de equipamentos elétricos

ABNT NBR-5459 — Manobra e prote¢do de circuitos — Terminologia

ABNT NBR-8755 — Sistemas de revestimentos protetores p/ painéis elétricos

NBR 10898:99 - Sistema de iluminag¢do de emergéncia — procedimento

NBR 5413:92 - [luminéancias de interiores — procedimento

NBR 5382:85 - Verificacdo de iluminacgdo de interiores - procedimento

Demais normas pertinentes.

ser desenvolvido um programa basico das instalacdes de voz e dados destinados a compatibilizar
com o projeto arquitetdnico as diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento do projeto,

Avenlda Padre Leonel Franca, n® 248 1° andar
SAUDE Gavea - Rlo de Janelro - RI - Brasi| - Cep: 22451-000
0 s Tel: 55(21) 2334-5010 | www.fundacaasaude.r|.gov.br

INSTALACOES DE VOZ E DADOS
Todas as instalagdes de voz e dados serdo executadas obedecendo rigorosamente ao projeto
complementar especifico, memorial e especificagdes do responsavel técnico pelo projeto. Devera




GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Saude
Fundacdo Saude

contendo o seguinte escopo, quando aplicaveis:

Localiza¢do e caracteristicas da rede publica de telefonia e dados;

Sistema telefonico: entrada, central privada de comutac3o.

Descritivo basico, com indicacdo das alternativas e recomendagdes de ordem técnica para
adequacdo do projeto;

Pontos de telefones, interfones e de rede;

ESPECIFICACAO DO SISTEMA DE DADOS

O sistema projetado deverd prever a instalacdo de um Servidor e a partir deste, um rack de
distribuicao localizado no pavimento superior que serd interligado aos rack de acesso ao qual
alimentard os pontos de dados.

Sera utilizado sistema de cabeamento estruturado para distribui¢do, levando em conta a distancia
maxima do ponto de utilizagdo.

Todas as instalacdes deverdo ser integradas para uma melhor interagdo e distribuicdo do sistema,
feito através do Servidor Geral contemplando todas as instalagdes formando uma so rede
estruturada, com capacidade de gerenciar toda a instalagdo e execugdo do sistema proposto.

\ ".{,)u [‘
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS \J" \J \
Todas as instalacdes hidraulicas serdo executadas obedecendo rigorosamente ao projeto |\
complementar especifico, memorial e especificagdes do responsavel técnico pelo projeto. Devera
ser desenvolvido um programa bdsico das instalagdes hidraulicas e especiais, destinado a
compatibilizar com o projeto arquiteténico as diretrizes bdsicas a serem adotadas no
desenvolvimento do projeto, contendo o seguinte escopo, quando aplicaveis:

Localizagdo da rede publica de fornecimento de dgua ou quando necessdria a indica¢do de pogo
artesiano e tratamento de esgoto;

Ligagdo de esgoto e dguas pluviais;

Sistema de abastecimento de agua;

Tanques de reuso;

Reservatérios com RTI; %,
Instalagdo de E.T.E;
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Todas as dreas “molhadas” devem ter fechos hidricos (sifées) e tampa com fechamento
escamotedvel. E proibida a instalagdo de ralos em todos os ambientes onde os pacientes sdo
examinados ou tratados.

As duchas higiénicas serdo instaladas em locais indicados no detalhamento especifico das areas
molhadas, e deverdo ser das utilizadas duchas com registro e derivacdo, Linha da Deca, Docol,
Meber, Fabrimar ou similar.

Todas as torneiras deverao ser do tipo que permita a lavagem sem o uso das maos para fechamento
das mesmas.

As torneiras deverdo ser especificadas de acordo com o tipo de utilizagdo, demanda e tipo de
publico:

As torneiras hospitalares de parede ou mesa serdo da marca Wog com alavanca clinica em ago inox
ou similar.
As demais &reas deverdo ser do tipo Torneira para Lavatorio da Linha Deca, Docol, Meber, Fabrimar
ou similar.
Os registros de pressao e gaveta, sifées metalicos, vdlvulas de escoamento deverdo ser da Linha
Deca, Docol, Esteves, Meber, Fabrimar ou similar.

Deverdo ser instaladas algas em ago inox, para acessibilidade, nos sanitarios dos pacientes e nos\

sanitarios com acessibilidade.

As barras de apoio para deficiente serdo em aco inox padrdo 304, (@= 1.1/4"). Ver indicacdo em
projeto das dimensdes de cada barra e para instalagdo, seguir orientagdes do fabricante e/ou
fornecedor.

ESPELHOS

Serdo tipo quadro, em cristal liso, com as dimensdes de 40 x 50 cm e moldura em aluminio natural.
Deverdo ser fixados obedecendo aos eixos dos lavatdrios e o lado inferior devera ficar na altura de
1,20m, conforme indicado no detalhamento especifico das areas molhadas.

AGUA FRIA

Serdo utilizados tubos e conexdes em PVC soldavel, classe 15, pressdo de servigo 7,5Kg/m?, na
entrada d'agua, succdes, recalques, colunas e distribuigdo interna dos aparelhos sanitarios. Serdo de
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fabricacdo TIGRE ou AMANCO.

As ligacdes dos tubos com os registros/valvulas e equipamentos serdo feitas através de adaptadores
apropriados e quando necessdrio com rasca.

Antes de quaisquer equipamentos que necessitem de possivel substituicio e/ou manutencao, tais
como valvulas, filtros, instrumentos de medicdes e/ou controle, deverdo obrigatoriamente ser
utilizadas unides efou flanges, para facilitar futuras manutencdes, mesmo quando ndo indicado nos
desenhos.

Os registros de gaveta brutos serdo de fabricante DECA ou EQUIVALENTE TECNICO.

Os registros de gaveta nas dreas internas aos sanitdrios serdes de fabricacdo DECA ou EQUIVALENTE
TECNICO, com o mesmo acabamento especificado pela arquitetura.

Os registros de pressdo nas areas internas aos sanitarios serdes de fabricacdo DECA ou
EQUIVALENTE TECNICO, com o mesmo acabamento especificado pela arquitetura.

As valvulas de retencdo serdao do tipo portinhola em bronze, classe 125, FIG. 342 e 341, fabricagdo &
NIAGARA ou EQUIVALENTE TECNICO.

.\I

Os pontos de interligacdo das lougas com os metais sanitarios serdo com bucha de latdo. b
AGUA QUENTE

Serdo utilizados tubos e conexdes em polipropileno na rede de dgua retorno e na distribuicdo
interna dos aparelhos sanitarios. Serdo de fabricagdo ACQUA SYSTEM ou EQUIVALENTE.

ESGOTO, GORDURA E VENTILACAO

Serdo utilizados tubos e conexdes em PVC rigido, série “R” de fabricacdo TIGRE ou AMANCO para
didmetros até @150mm. Para didmetros maiores que @150mm serdo utilizados tubos de PVC rigido

com parede maciga, conforme a NBR 7362. Ej{

As declividades minimas das redes horizontais deverdo ser de 0,5%.

Deverdo ser previstas inspecdes nas prumadas aparentes, bem como em todos os pontos criticos por
ventura existentes.
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As declividades minimas das redes horizontais deverdo ser de 0,5%. AGUAS PLUVIAIS
Deverdo ser previstas inspe¢des em todos os pontos criticos por ventura existentes.

Para os drenos de ar condicionado serdo utilizados tubos e conexdes em PVC soldaveis de fabricacao
TIGRE au AMANCO.

Nas redes externas serdo usados tubos tipo leve fabricagdo TIGRE ou AMANCO, ou manilha de
concreto. A declividade minima das redes horizontais devera ser 0,5%.

Implantar sistema de tratamento e aproveitamento de aguas pluviais, dimensionado com base no—,
projeto de cobertura, para fins ndo potdveis (irrigagdo do jardim, limpeza do estacionamento
calgadas), com no minimo 3 pontos de consumao.

CAIXAS E RALOS

As caixas e ralos sifonados serdo em PVC rigido com grelha e guarnicdao cromadas de fabricacdo
TIGRE ou AMANCO ou similar.

As caixas de gordura terdo dimensdes indicadas em projeto, serdo construidas em alvenaria e
impermeabilizadas interna e externamente. No seu nivel superior possuira um tampdo articulado
para inspecdo e limpeza.

As caixas de inspecdo serdo construidas em tijolo maci¢o, sobre base de concreto, revestidas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3, e deverdo ser executadas de tal maneira, que nao
permitam formacdo de depdsitos.

Os tampdes das caixas de inspecdo projetadas deverao ser em concreto ou ferro fundido. LOUCAS E
METAIS

Deverdo satisfazer rigorosamente as Normas da ABNT EB-44 e serao nas cores e linhas indicadas
pelos autores do projeto arquitetonico.

Todas as bacias sanitdrias serdo equipadas com caixa de descarga acoplada e ou valvula de descarga.
Cada bacia devera corresponder um assento plastico de fabricagdo GOYANA, DECA IDEAL STANDARD
ou EQUIVALENTE ou similar.

A cada dois lavatérios corresponderd uma saboneteira de fabricagdo JONHSON ou DIVERSEY ou
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simular e um porta papel toalha em bobina.

Para as pias, a bancada sera em ago inox 304, chapa 16 com dimensdes conforme projeto
arquitetdnico de fabricacdo BRASINOX ou similar .

As valvulas de descarga serdo anti-vandalismo com didmetro de 1.1/2” de fabricagdo DECA ou
EQUIVALENTE.

As valvulas com crivo serdo em metal de fabricacao NIAGARA ou EQUIVALENTE ou similar.

Os sifdes, engates, vélvulas de escoamentos e tubos de ligacdo, serdo em metal cromado de
fabricacdo DECA, FABRIMAR ou EQUIVALENTE.

Mictério com sifdo integrado ref. M713 cor branco fabricagdo DECA, ou EQUIVALENTE. A torneira de
béia serd com sede ante- corrosiva de fabricagdo DECA, ou EQUIVALENTE. ( |
Os registros terdo canopla com acabamento cromado nos sanitdrios e cozinha de fabricagdo DECA, |

FABRIMAR ou EQUIVALENTE. \n/

Lavatério com coluna suspensa, de fabricagdo DECA, ou EQUIVALENTE. \j‘-\‘\‘
W\

\
Todas as lougas serdo fixadas com suportes adequados com parafuso de metal em perfeito
nivelamento e prumo.

EQUIVALENCIA

Considera-se como equivalente o produto de outro fabricante, que apresente em relacdo ao
indicado, as mesmas caracteristicas técnicas, de desempenho, de acabamento, produzidos com os
mesmos materiais basicos, e que esteja de acordo com as prescri¢des normativas dos érgdos que
regem o assunto. Entretanto fica a critério do proprietario e da firma projetista a aprovacdo d
produto proposto, que por escrito autorizara a sua utilizagdo antes da sua aplicagao.

A qualidade das instalacdes é condicdo fundamental para garantir a seguran¢a de funcionamento.
Portanto é necessario ndo permitir a utilizagdo de materiais que possam comprometer esta

seguranca.

INSTALACOES DE SEGURANCA
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Todas as instalacGes de seguranca serdo executadas obedecendo rigorosamente ao projeto
complementar especifico, memorial e especificacées do responsavel técnico pelo projeto de Sistema
de proteg¢do e combate a incéndio;

Devera ser desenvolvido um projeto de caombate a incéndio para atender a estrutura, destinado a
compatibilizar com o projeto arquiteténico.

As diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento do projeto:

. Sistema de alarme de incéndio; Sistema de detectores de fumacga; Sistema de hidrantes;
. Sistema de extintores;
. Sistema de sinalizacdo de rota de fuga.

INSTALAGOES FLUIDO-MECANICAS

As inalagbes Fluido-mecadnicas deverdo ser executadas, conforme projeto especifico, em
conformidade com o programa arquiteténico minimo do Rio Imagem Baixada, RDC — 50 e demais
normas pertinentes.

Todas as instalagdes fluido-mecanicas serdo executadas obedecendo rigorosamente ao projeto
complementar especifico, memorial e especificagées do responsdvel técnico pelo projeto. Devera
ser desenvolvido um projeto para atender as instalagdes fluido-mecanicas, destinado a
compatibilizar com o projeto arquitetdnico.

As diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento do projeto: K\ “|
; ; ' \\ - gk
. Sistema de fornecimento de gas natural; W\ ¥\ N
. Sistema de fornecimento oxigénio medicinal; \\J.fl'-.
. Sistema de fornecimento de ar comprimido medicinal; -
. Sistema de fornecimento de Oxido Nitroso;
. Sistema de vacuo.
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DESCRICAO TECNICA PARA INSTALACOES DE AR MEDICINAL/OXIGENIO/VACUO CLINICO
E OXIDO NITROSO

O projeto /execuc¢do das instalagdes de Ar Comprimido Medicinal, oxigénio e vacuo clinico deverao
prever tubos de cobre classe A, sem costura, conexdes de cobre e/ou latao forjado, unidas com
solda forte a base de prata e com alto ponto de fusdo (5732C), conforme exigéncia da Norma NBR
12.188/2012 da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e a Resolugdo RDC 50 da ANVISA
(Agencia Nacional de Vigildncia Sanitaria),

Toda a tubulag¢do serd embutida em farros e alvenaria, com suportacgdo especial.

Nos trechos onde a tubulagdo correr sobre o forro, serdo instalados, suportes metdlicos fixados a
laje para a sustentagdo da tubulagdo, de acordo com a NBR 12.188/2012. A tubulagdo sera fixada
aos suportes através de bragadeiras de aco galvanizado.

Devido a diferenca de potencial elétrico entre o cobre e o ago, é obrigatorio o isolamento entre
estes elementos, através da colocacdo de camada de espuma propria. Este procedimento sera feito
apos a soldagem.

Todas as juntas, conexdes e tubulacbes da rede, devem ser soldadas com solda de prata ou similar,
de alto ponto de fusdo (superior a 5372C), conforme Norma NBR 12.188/2012.

As tubulacdes dos gases medicinais serdo identificadas conforme padrdo e cores de identificacdo,
constantes na Norma NBR 12.188/2012.

Deverdo ser instaladas caixas com valvulas para seccionamento de alas completas; garantindo rédpido
acesso em casos de manutencdes.

As caixas deverdo ser confeccionadas em chapa de ago dobrada, com pintura da tubulagéo interna,
na cor padrdo dos fluidos.

No acabamento final devera ser instalada placa acrilica transparente com identificacdo das dreas
seccionadas e avisos de seguranca. O fechamento devera ser com porta articulavel.|

As caixas deverdo ser compostas de valvulas de esfera monobloco \\ f ﬁ-\
\j\ﬁ
\
HINBAGAG. 7 Avenlda Padre Leonel Franca, n® 248 1° andar
SAUDE B4 Gavea - Rlo de Janelro - RJ - Brasl| - Cep: 22451-000
W o Tel.: 55 (21) 2334-5010 | www.fundacaosaude.r|.gov.br

Je




GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Saude
Fundagdo Salde

Para monitoramento da rede principal contra queda de pressdo do ar medicinal, deverdo ser
instalacées painéis de alarme sonoro e visual, que alertardo quando ocorrerem variagdes que
possam colocar em risco o funcionamento normal dos equipamentos conectados a rede.

Estes painéis deverdo ser instalados em local com permanéncia continua de pessoal, para alarme
geral.

Os painéis de alarme deverdo ser compactos sem fios ou mangueiras aparentes e de sobrepor na
alvenaria.

CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL
A central de ar comprimido medicinal devera ser executada, conforme projeto especifico, em
conformidade com o programa arquitetdnico minimo Unidade da EAS, RDC — 50 e demais normas
pertinentes.
A central de suprimento de ar comprimido medicinal com compressor deve possuir um ou mais -\
sistemas de purificacdo, com capacidade para atender a 100% do consumo maximo provavel,
visando produzi r o ar comprimido medicinal de acordo com as caracteristicas da ISO 7396-1. \

CENTRAL DE OXIGENIO MEDICINAL \/\ 11

O dimensionamento do tanque criogénico de oxigénio liquido, bem como como o manifold reserva
para oxigénio medicinal, ficara a cargo do fornecedor do oxigénio.

CENTRAL DE VACUO CLINICO
A central de vacuo clinico devera ser executada, conforme projeto especifico, em conformidade com

0 programa arquiteténico minimo da EAS, RDC — 50 e demais normas pertinentes.

SISTEMA DE FILTRAGEM BACTERIOLOGICA DA CENTRAL DE VACUO CLINICO
O Sistema de Filtragem bacterioldgica da central de véacuo clinico devera ser executado, conforme
projeto especifico, RDC — 50 e demais normas pertinentes.
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PAINEIS DE CABECEIRA

Os painéis de cabeceira deverdo ser executados, conforme projeto especifico, em conformidade com
o programa arquiteténico minimo do Rio Imagem Baixada, RDC — 50 e demais normas pertinentes.

Os painéis de cabeceira devem ter dimensdo e design adequado ao ambiente hospitalar, e que
proparcionem as seguintes vantagens:

Deverdo permitir a inser¢cao de luminarias fluorescentes e reatores nas superficies superiores ou
inferiores ou ainda em ambas, onde se obtém luz direta ou indireta ao paciente.

Deverdo permitir a flexibilidade na duplicagdo da capacidade de abrigar maior nimero de utilidades
dentro do mesmo comprimento, permitindo a separagdo total da energia elétrica e gases medicinais,
visando atender necessidades, bem como, que possibilite a duplicagdo da régua conservando a
modularidade do sistema, formando um conjunto compacto.

Deverdo ser construidos totalmente em aluminio, com superficie anodizada e /ou pintura
eletrostatica na cor branca.

Possuir acabamento arredondado, eliminando os cantos e frestas, evitando assim os pontos de
acumulo de residuos, proporcionando eficiente auxilio no combate as infec¢des hospitalares. B

Os painéis de cabeceira deverdo ser construidos com perfis modulares padronizados de encaixe, sem
uso de parafusos permitindo a qualquer momento a ampliagdo ou atualizacdo do painel. Esta
atualizacdo devera ser efetuada com uma operacdo agil e sem transtornos, facilitando assim a
manutengao.

Os painéis deverdo ser fixados diretamente a parede através do perfil traseiro o qual devera ser
interligado aos perfis laterais, permitindo suportar equipamentos pesados, se necessario. %ii

Os painéis de cabeceira deverdo ser instalados a 1.50 m no eixo dos Pontos de gases dos Paingis ao
piso acabado.

Os painéis deverdo ser conectados a rede de gases medicinais com mangueira tipo PUN, a qual reduz
o0s riscos de vazamentos e ressecamentos das mangueiras, conectadas com engates tipo espigdo. (7/

As tomadas elétricas deverdo ser do tipo universal com pino redondo, cor branca para 127 V. E com
pino chato, cor branca para 220 V, incluindo também pino para aterramento e diferenciacdo de
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cores quando solicitadas ou especificadas. Conforme norma NBR 14.136. da ABNT Poténcia de
acordo com o projeto.

INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS

Todas as instalagdes contra descargas elétricas serdo executadas obedecendo rigorosamente ao
projeto complementar especifico, memorial e especificagdes do responsavel técnico pelo projeto.

Sistema de para-raios (Franklin ou Gaiola de Faraday).

INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO

Todas as instalacdes de climatizacdo e ventilagdo mecéanica serdo executadas obedecendo
rigorosamente ao projeto complementar especifico, memorial e especificagdes do responsavel.
técnico pelo projeto. Com base na NBR 7256/2021, RDC-50 e legislagdo especifica, serdo definidos:

Proposicdo das dreas a serem climatizadas (refrigeracao); W
Sistema de climatizacao; }ﬁf\'\
Consumo de energia elétrica; Qj
Perfil da carga térmica; ) \
Localizacdo dos pontos de consumo elétrico com determinagdo de poténcia, tensdo e numero de \
fases;

Localizacdo dos pontos de consumo hidraulico (dgua e drenagem); e

Descritivo com indicacdo das alternativas e recomendagdes de ordem técnica para adequagao do
projeto

PINTURA

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar secas, cuidadosamente limpas, retocadas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demdo de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo de 24 horas entre duas demdos sucessivas. lgual cuidado haverd 7
entre uma demao de tinta e a massa.
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Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura
(vidros, pisos, aparelhos, etc.).

Todas as superficies pintadas deverao apresentar, depois de prontas, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho.

TINTA ACRILICA C/ MASSA ACRILICA

Aplicacdo de tantas demaos quanto necessario, nunca inferior a duas, de tinta acrilica semi- brilho,
sobre superficies revestidas com massa acrilica e seladas com selador acrilico. Sera aplicada pintura
acrilica semi-brilho na cor branca, em todas as paredes internas onde ndo haja ceramicas, nem tinta
epdxi, e onde ndo estejam diretamente especificadas. Serd aplicada pintura acrilica acetinada
“Limpa Facil”, cor a ser definida em estudo de cores nos seguintes locais:

Em todos os consultérios; &

Nas salas do apoio ao diagndstico; (

Nas salas do apoio técnico;

Em todas as salas administrativas; o

Em todas as dreas de almoxarifado, depdsitos e guarda de materiais e equipamentos; \ \ ,r’}(J/\
i

Circulagdes. \—/
\
TINTA LATEX PVA C/ MASSA LATEX \

Aplicacdo de tantas demaos quanto necessario, nunca inferior a duas, de tinta latex fosco, sobre
superficies revestidas com massa latex e seladas com selador latex.
Sera aplicada pintura latex fosca na cor branca em todos os tetos em laje ou em gesso acartonado.

TINTA PARA PISO

Aplicacdo de tantas dem3os quanto necessario, nunca inferior a duas, de tinta especifica para pisos a
serem aplicadas nas dreas de estacionamento, faixas de pedestres e sinalizacbes em geral.
Sinalizacées horizontais e demarcacdo de vagas serdo feitas com pintura a base de borracha clorada
na cor amarela e branca conforme projeto especifico.
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TINTA EPOXI

Aplicagdo de tantas demdos quanto necessario, nunca inferior a duas, de tinta EPOXI, sobre
superficies revestidas com massa e selador.

ESMALTE SINTETICO

Aplicagdo de tantas demaos quanto necessario, nunca inferior a duas, em todas as portas onde nédo
for especificado outro tipo de revestimento, nos elementos da estrutura em ago, esquadrias de
ferro, nos portdes de acesso, alisar e aduelas.

URBANIZAGAO E PAISAGISMO

Todas as areas livres externas deverdo ser humanizadas com canteiros e colocagao de bancos\e
ajardinamento; a area devera ser arborizada com plantas nativas e adequada ao microclima. o]
AV
‘\
\

\
N\
A estagdo de tratamento de esgoto - ETE deverd ser projetada de forma a dar vazdo a demanda do
Rio Imagem Baixada, devendo ser construida, equipada e entregue em perfeitas condigdes de uso.

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
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DESENHOS TECNICOS ,_
ANTEPROJETO \
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CONSORCIO RIO IMAGEM Il BAIXADA

EMPENGENHARIA = #rovo
ANEXO 07

PROPOSTA DE PRECOS

RDC 01/2022

Razao Social: MPE ENGENHARIA E SERVICOS S A.

1. CNPJ: 04.743.858/0001-05

2. Endereco: Rua Sao Francisco Xavier, 603, 4° andar, Maracana, Rio de
Janeiro - RJ — CEP: 20.550-011

3. Tel./Fax: (21) 3691-8449

4. Banco: Bradesco S.A. Agéncia: 2373-6 Conta: 0562-2

Apresentamos a nossa Proposta para Regime Diferenciado de

Contratagao referente a ELABORAGCAO DE PROJETOS LEGAIS, BASICO E EXECUTIVO
DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES COM EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA.
A MONTAGEM, A REALIZAGAO DE TESTES, A PRE-OPERAGAQ E TODAS AS DEMAIS
OPERACOES NECESSARIAS PARA A ADEQUACAO FISICA DE EDIFICACAO EXISTENTE
AO USO DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAUDE, O RIO IMAGEM Il BAIXADA

NA forma da RDC n° 01/2022, conforme as especificagdes e condigdes constantes
no Edital e seus Anexos.

Para tanto propde a prestagédo dos servigos sob o regime de empreitada por
prego unitario, pelo valor de R$ 49.585.140,48 (Quarenta e nove milhdes,
quinhentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais e quarenta e oito
centavos).

DECLARAMOS QUE:

A base econdmica desta proposta comercial &€ o més de sua apresentacao.

- No valor total proposto estao englobados todos os tributos, taxas e/ou
encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes publicos
federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a salda-los,
por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislacao
pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais,
mao-de obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os
custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta
licitagéo, incluindo-se a ociosidade de mao de obra e dos
equipamentos empregados na execucéo das obras e servicos.

Rua S3o Francisco Xavier, 603 Maracand - R| cep: 20550-011 Tel.: 21 3961-8400 | ngenharia.com.br
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CONSCJRCIO RIO IMAGEM Il BAIXADA

SMPE:NGENHARIA = Arckor

Il- Esta proposta & valida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data de

sua apresentacao.

lll-  Estamos cientes e concordamos com as condigdes estabelecidas no
Edital desta Licitagcao e seus Anexos.

IV-  Sob as penas da Lei, que o regime de contribuicao previdenciaria
patronal adotado, nos termos do que dispde a Lei Federal n°
13.161/2015, é o regime da Contribuicdo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - CPRB, nos termos da Lei Federal n°® 12.546/2011.

Dados dos representantes legais da empresa para assinatura do Contrato:
Representante 1:

1. Nome: Luciano Reis da Silva

2. CPF: 099.636.977-55

3. RG: 102761/0-8 CRC/RJ

4. Naturalidade: Rio de Janeiro Nacionalidade: Brasileiro

5. Cargo/fungao: Diretor

Representante 2:
1. Nome: Vinicius Leite Correa
2. CPF: 074.846.507-30

3. RG: 11.569.972-0 DETRAN-RJ
4. Naturalidade: Rio de Janeiro Nacionalidade: Brasileiro

5. Cargo/fungao: Diretor

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022.

e

Francisco de Paula Bitencourt

RG.: 048370530 IFP/RJ
CPF n° 001.116.167-19
Procurador ‘
MPE ENGENHARIA E SERVICOS S.A. \'
CNPJ.: 04.743.858/0001-05 %2 Q(

|
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CONSORCIO RIO IMAGEM Il BAIXADA

EMPENGENHARIA = #"eHor

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA (COM DESONERACAO) - HORA
NORMAL
Cadigo Descrigao Mens‘:{:llsta

GRUPO A

Al INSS 20,00

AZ SESI 1,50

A3 SENA| [ 1,00

Ad INCRA 0,20

| A5 SEBRAE | 0,60

| A6 |Salario-Educag3o | 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3.00

AB FGTS 8,00

A Total dos Encargos Sociais Basicos 36,80
GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00

B2 Feriado 0,00

B3 Auxilio- Enfermidade 0,71

B4 13° Salario 8,33

B5 Licenga Paternidade 0,06

B6 Faltas Justificadas 0.56

B7 | Dias de chuva 0,00

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09

B9 Férias Gozadas 5,92

B10 | Salario Maternidade I 0,02

B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A ] 15,69
GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 3.80

c2 Aviso Previo Trabalhado 0,08

C3 Férias Indenizadas 4,69

C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,89

C5 Indenizagao Adicional 0,32

c Total dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias ’ 12.79

globais de A !

GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 577

D2 | Re@ncfdénc@a de Grupo A sobre a_ﬂ\viso F'r_évic Tra_balhado e 0.34

Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 6,11
TOTAL(A+B+C+D) 71,39%
Rua S3o Francisco Xavier, 6oz Maracana - R| 'cep: 20550-011  Tel: 21 3061-8400 | mpeengenharia.com.br §<
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CONSORCIO RIO IMAGEM Il BAIXADA

: AMPE-NCENHARIA =

BONIFICACAO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

Férmula do BDI

BDI=(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1)

(1-1)
AC — Administracdo Central
S — Taxa de Seguros
R — Taxa de Riscos
G — Taxa de Garantias
DF — Taxas de Despesas Financeiras
L — Taxa de Lucro/Remuneragdo _
| — Taxa de incidéncia de impostos K ‘I

Imposto sobre o faturamento:

1SS 3% | \
COFINS 3%

PIS 0.65% }
TOTAL 6,65% M
BDI
Administracao Central 3,000%
Impostos sobre o
| faturamento 6,650%
| Sequrc garantia 0,700%
Despesas financeiras 0,500%
Risco 0,900%
r Lucro 4.500%
INSS (Lei 13.165/15) l
s D S P 1
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